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PROJEKTNI ZADATAK : Transport viška mulja iz biološkog stupnja I i II 

                                           do flotacijskog uguščivaća, sa usklađenjem  

                                           kapaciteta doziranja 
Opčenit opis UZPOV
Aglomeracijsko područje grada Bjelovara ima izgrađeni centralni mehaničko-biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je započeo s radom 1986.godine i na kojem se primjenjuje mehaničko - biološki postupak s aktivnim muljem, II stupnja pročišćavanja. Izgrađena je samo prva faza uređaja što od funkcionalnih dijelova uključuje: crpnu stanicu, aerirani pjeskolov-mastolov, primarni taložnik (koji je rekonstrukcijom 1996. godine pretvoren iz konvencionalnog primarnog taložnika u visokoopterećene biološke spremnike i tzv. međutaložnike prvog stupnja biološkog pročišćavanja), aeracijske spremnike drugog stupnja pročišćavanja i sekundarne taložnice.
Sadašnja izgrađenost uređaja je kapacitet od  65.300 ES i hidrauličko opterećenje od 11.200m3/dan. 

2013.godine završena je izgradnja sustava za obradu mulja.
Projektni zadatak :

U sklopu projekta potrebno je uskladiti kapacitet 2 pumpe koje pumpaju višak mulja iz I. biološkog stupnja i 2 pumpe koje pumpaju iz II. biološkog stupnja sadašnjeg kapaciteta 47l/s sa prihvatnim kapacitetom flotacijskog uguščivača na postrojenju za obradu mulja čiji kapacitet iznosi 5,5l/s.

1. Koncepcijsko rješenje
-razrada koncepcije precrpljivanja do flotacijskih uguščivaća
-definiranje potrebnih mjerenja i definiranje regulacije procesa,

-usklađivanje s kapacitetom obrade viška mulja (uguščivaća),

-definiranje minimalnog i optimalnog nivoa opreme,

-investicijsku vrijednost ovisno o predviđenom nivou vođenja i mjerenja,

-opis rada.

2. Izedbeni projekt

-detaljniju razradu prihvaćenih rješenja definiranih Koncepcijskim rješenjem,

-definiranje trasa potrebnih novih cjevovoda,

-definiranje vođenja, upravljačke lokacije, elektronapajanja t prijenosa signala,

-izrada troškovnika potrebne hidrotehničke i mjerno-regulacijske opreme za potrebu

 pribavljanja ponuda,
-izrada troškovnika građevinskih radova za potrebu pribavljanja ponuda,

-izrada troškovnika elektroinstalacijskih radova za potrebu pribavljanja ponuda

3. Rok izrade

-koncepcijsko rješenje 3 tjedna po primitku potrebnih podataka,

-idejni projekt 3 tjedna po prihvaćanju koncepcijskog rješenja,

Projektnu dokumentaciju izraditi u tri primjerka u papirnatom obliku te jedan u elektronskom oblik (CD).
Prije dostave same ponude, preporuča se obilazak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa djelatnicima Vodnih usluga d.o.o., kako bi se dobila zornija slika cjelokupne situacije.
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