
UGOVOR O GRAĐENJU
Rekonstrukciju sustava javne odvodnje u ulici Andrije Kačića -Miošića u Bjelovaru i ulice SV.Antuna,
Ugovor br.   ____________
Između  
Vodne usluge d.o.o. 43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011
koje  zastupa Predsjednik Uprave Ivan Ivančić dipl.oec., i član Uprave Zoran Bišćan dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ)

i
_________________________________________________kojeg zastupa ________________( u  daljnjem tekstu Izvoditelj)
Ovaj ugovor (u daljnjem tekstu Ugovor”) zaključuje se između Vodne usluge d.o.o. 43000 Bjelovar, Ferde livadića 14 a, OIB 43307218011
 (u daljnjem tekstu “Naručitelj”) s jedne strane i 
I
_______________________________________kojeg zastupa __________________ ( u  daljnjem tekstu Izvoditelj)
Ovim Ugovorom utvrđuje se kako slijedi:
Članak 1.

Smatrat će se dijelom i čitat će se i tumačiti kao dio Ugovor:


1. Ugovor,


2. Opći uvjeti ugovora,
3. Glavni projekt,
4. Troškovnici,
5. Ponuda izvođača,

6. Jamstva
7. Dokumentacija za nadmetanje
Članak 2.

U ovom Ugovoru riječi i izrazi će imati isto značenje koje im je određeno u Općim uvjetima ugovora.
Članak 3.

Naručitelj se ovime obvezuje platiti Izvođaču sukladno izvođenju i okončanju Radova ugovornu cijenu prema odredbama ovog Ugovora, na vrijeme i na način kako je definirano Ugovorom.

Ugovorna cijena je : 

Vrijednost bez PDV-a: ________________


                 PDV 25% :__________________


Ukupno sa PDV-om: ___________________


Slovima: _______________________________
Članak 4.

Izvođač se obvezuje izvesti radove Rekonstrukciju sustava javne odvodnje u ulici Andrije Kačića –Miošića i ulici Sv.Antuna u Bjelovaru a svemu prema Glavnim projektima, prihvaćenoj Ponudi Izvođača i ugovornim Troškovnicima, koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Ugovorna cijena iz članka 3. uključuje i izradu Geodestskog elaborata za evidentiranje građevine u katastar
Članak 5.
Izvođač se ovim obvezuje prema Naručitelju da će završiti Radove u roku od 120 dana računajući od početka izvođenja radova (Datuma uvođenja u posao) sukladno odredbama Ugovora.
Članak 6.

Ugovorena cijena je nepromijenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

Članak 7.

Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog Troškovnika, uzimajući u obzir članke 314-321 ZJN 2016
Članak 8.
Ponuditelj je dužan o svom trošku ugovoriti policu/e osiguranja te ih predati naručitelju najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora. 
Ponuditelj mora dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji osiguranja ili barem uplati 1. rate osiguranja ili potvrdu osiguravajućeg društva o poslovnoj suradnji
Ponuditelj je dužan dostaviti  policu osiguranja objekta u izgradnji (CAR odnosno Construction All Risks). 
  Ista polica sastoji se iz dva dijela:
Osiguranje materijalnih šteta koje obuhvaća: novogradnje i rekonstrukcije (popravke, dogradnje, nadogradnje i sl.), građevinski, obrtnički, instalacijski materijal, kao i ostala oprema namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekt u izgradnji te građevinsku opremu i pomoćne objekte koji služe za izgradnju građevinskog objekta.
Svota osiguranja za materijalne štete mora biti istovjetna ugovornoj vrijednosti nabave bez PDV-om, i ona iznosi 875.000,00 kn
Polica CAR (objekta u izgradnji) mora biti bez franšize.
Osiguranje materijalnih i nematerijalnih šteta podrazumijeva odgovornost izvođača građevinskih radova za štete prouzrokovane trećim osobama. Limit po štetnom događaju iznosi 100.000 kn.

Agregatni godišnji limit 875.000,00 kn .

Jamčevni rok za kvalitetu izvedenih Radova sukladno ponudi br ____________iznosi _____________mjeseci. Jamčevni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih Radova. Jamčevni rok počinje teći danom sukladno Datumu primopredaje.

Članak 9.
Ugovorne strane su potpisale ovaj Ugovora na datum kako je navedeno na početku ovog dokumenta.
Članak 10.

Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4( četiri)  istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, i svaka ugovorna strana dobiva po 2 ( dva)  primjerka.
U Bjelovaru 
Vodne usluge d.o.o. Bjelovar                                              
________________________                                                ______________________

Ivan Ivančić dipl.oec                                                             
__________________________                                                                                                                            

Zoran Biščan dipl.ing.stroj.
Opći uvjeti ugovora
A.  Općenito
	1. Definicije
	Veliko početno slovo u tekstu služi za identifikaciju definiranih pojmova:
Dani su kalendarski dani; Mjeseci su kalendarski mjeseci.

Datum početka izvođenja radova je najkasnije 14. dan po potpisivanju Sporazuma, ali ne prije nego je Naručitelju dostavljeno valjano Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora.

Datum uvođenja u posao je datum naveden u zapisniku o uvođenju u posao sukladno odredbama Posebnih uzanci o građenju („Službeni list″ broj 18/77 i „Narodne novine″ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima). Datum uvođenja u posao upisuje se u građevni dnevnik.
Datum primopredaje je datum naveden u zapisniku o primopredaji sukladno odredbama Posebnih uzanci o građenju („Službeni list″ broj 18/77 i „Narodne novine″ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima).
Inženjer gradilišta je odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno pojedine radove sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 s izmjenama i dopunama), koju imenuje Izvođač i o čemu izvještava Naručitelja.
Glavni projekt je projekt izrađen i za koji je Naručitelj dobio građevinsku dozvolu sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 s izmjenama i dopunama). Glavni projekt Naručitelj predaje Izvođaču u postupku uvođenja u posao.
Mehanizacija su Izvođačevi strojevi i vozila privremeno dopremljeni na lokaciju za izgradnju Građevine.
Nadzorni inženjer znači fizičku osobu s ovlaštenjima nadzornog inženjera sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/2015 s izmjenama i dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.
Oprema su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena Građevina.
Podizvođač je osoba ili pravna osoba koja ima ugovor s Izvođačem za izvođenje dijela Radova iz Ugovora.
Ponuda Izvođača je ponuda koji je Izvođač predao Naručitelju u postupku nadmetanja.
Pripremni radovi su radovi koji su predviđeni, projektirani, postavljeni i uklonjeni od strane Izvođača, a koji su potrebni za izgradnju građevine.
Radovi su ono što Izvođač prema Ugovoru treba izgraditi, ugraditi i predati Naručitelju, kao što je definirano Ugovorom.
Rok završetka Radova je vrijeme u kojem treba postići dovršetak građevine u cjelini (ili dijela građevina za koje je propisan zasebni rok završetka).
Troškovnik znači troškovnik Radova s cijenama uključen u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak koji učini ili odobri Naručitelj.
Ugovorna cijena je cijena navedena u Sporazumu.
Voditelj projekta znači fizičku osobu imenovanu od strane Naručitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju između Izvođača i Naručitelja

	2. Tumačenja

	2.1  Dokumenti koji čine Ugovor moraju se tumačiti prema slijedećem redoslijedu prioriteta:
(1)
Ugovor
(2)
Opći uvjeti Ugovora,

(3)
Potvrđeni Glavni projekti,

(4)  Troškovnici, i

(5)
Ponuda Izvođača, 
(6)   Dokumentacija za javnu nabavu
2.2    Naslovi u ovim Općim uvjetima ugovora ne smatraju se dijelom tih uvjeta niti se uzimaju u obzir pri tumačenju Ugovora

	3. Jezik i zakon
	Jezik Ugovora i mjerodavno pravo su hrvatski.

	4. Odluke voditelja projekta
	Osim ako nije izričito drugačije navedeno u Ugovoru, Voditelj projekta će, u ulozi predstavnika Naručitelja, odlučivati o pitanjima provedbe Ugovora, skupa sa Projektantom i Nadzornim inženjerom

	5. Delegiranje 
	Voditelj projekta može, nakon obavijesti Izvođaču, prenijeti bilo koju svoju dužnost ili obvezu na druge osobe, te može otkazati svako takvo delegiranje, nakon obavijesti Izvođaču.

	6. Obavijesti
	Obavijesti izmedu strana na koje se odnosi Ugovor bit će pravovaljane samo kad su u pisanom obliku. Obavijest će postati pravovaljana tek kad bude dostavljena.

	7. Podugovaranje 
	7.1  Izvođač može sklapati podugovore te prenijeti Ugovor temeljem pisanog odobrenja Naručitelja. U skladu sa ZJN 2016
7.2
Izvođač je dužan prilikom traženja suglasnosti dostaviti Voditelju projekta stavke Troškovnika s količinama radova i jedinične cijene te ukupnu cijenu radova koju namjerava ustupiti podizvođaču.

7.3
U slučaju nepostupanja po prethodnim stavcima Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

7.4
Ustupanje radova podizvođačima ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim Ugovorom.

7.5
Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvođača, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvođača.

	8. Ostali Izvođači
	Izvođač mora surađivati i dijeliti lokaciju s drugim izvođačima, javnim vlastima, komunalnim službama i Naručiteljem, prema uputama i nalozima Voditelja projekta.

	9. Osoblje
	9.1
Izvođač mora zaposliti Inženjera gradilišta sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama).
9.2 Ako Voditelj projekta traži od Izvođača da ukloni osobu koja je član osoblja ili radne snage Izvođača, navodeći razloge za to, Izvođač će se pobrinuti da ta osoba napusti gradilište u roku od sedam dana te da nema više nikakvog kontakta s poslom iz ugovora.

	10.Rizici 
	Naručitelj snosi rizike koje Ugovor navodi kao rizike Naručitelja, a Izvođač snosi rizike koje Ugovor navodi kao rizike Izvođača.

	11. Rizici Naručitelja
	11.1 Od datuma početka radova pa sve do Datuma primopredaje Naručitelj snosi rizike od štete na radovima, postrojenju, materijalu i opremi u onoj mjeri do koje je do štete došlo zbog pogreške Naručitelja.
11.2   Od Datuma primopredaje rizik od gubitka ili štete na radovima, postrojenju, materijalu predstavlja rizik Naručitelja, osim rizika od gubitka ili štete koji su nastali zbog

(a)  nedostatka koji je postojao na Datum primopredaje,

(b) slučaja koji se dogodio prije Datuma primopredaje, koji sam po sebi nije rizik Naručitelja, ili
(c) aktivosti Izvođača na Gradilištu nakon Datuma primopredaje.

	12. Rizici Izvođača
	12.1  Od Datuma uvođenja u posao do Datuma primopredaje rizici od ozljeda osoba, smrti i gubitka ili štete na imovini (uključujući, bez ograničenja Radove, materijale i Opremu) koji nisu rizici Naručitelja predstavljaju rizik Izvođača.

12.2  Ukoliko se na Radovima ili dijelu Građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je Izvođač odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvođač će nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da Radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.

	13. Obeštećenje
	13.1
Izvođač je u obvezi štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog povrede Ugovora po Izvođaču, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i podizvođačima i dobavljačima te bilo kojih od njihovih obveza prema ovom Ugovoru. 

13.2
U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti. 

13.3
Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način. 

	14. Osiguranje
	14.1
Izvođač je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta i Radova za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do Datuma primopredaje.

14.2
Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvođača za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvođač, odnosno od njegove opasne stvari.

14.3
Osigurana svota za svaku policu osiguranja po štetnom događaju kao i agregatni limit navedeni su u Ugovoru. 

14.4
Izvođač je dužan police osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja.
14.5
Izvođač je dužan dostaviti Voditelju projekta police u roku od osam dana od dana uvođenja u posao. 

14.6
Ukoliko Izvođač ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ili sam sklopiti osiguranje gradilišta u smislu odredbe 14.1. općih uvjeta, te odbiti iznos osiguranja od bilo koje  privremene obračunske  situacije.
14.7
Izmjene uvjeta osiguranja ne mogu se vršiti bez odobrenja Voditelja projekta .

	15. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora
	15.1. Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ponuditelj će nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi, a prije početka izvođenja radova dostaviti naručitelju bankarsku garanciju koja mora glasiti na Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, biti neopoziva, bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. Trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi počinje datumom početka radova, a završava datumom 30 dana nakon očekivanog isteka roka za dovršetak radova koji iznosi 120 dana od dana uvođenja u posao (ovaj rok je postavljen zbog prikupljanja dokumentacije potrebne za tehnički pregled i dobivanja uporabne dozvole). Umjesto bankarske garancije gospodarski subjekt može dati novčani polog (pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi i navesti evidencijski broj nabave) na transakcijski račun br. HR6624020061100683933 u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost

	16. Odobrenje Nadzornog inženjera

	16.1 Izvođač mora dostaviti specifikacije i nacrte koji prikazuju predložene Pripremne radove i Radove Nadzornom inženjeru, koji će ih odobriti, ako su u skladu s Glavnim i Izvedbenim projektom te Ugovorom.
16.2
 Izvođač je odgovoran za projekt Pripremnih radova.

16.3
 Odobrenje Nadzornog inženjera ne oslobađa Izvođača bilo koje odgovornosti za Pripremne radove i Radove.

	17. Sigurnost
	Izvođač je odgovoran za sigurnost svih aktivnosti na gradilištu.

	18. Otkrića
	Ukoliko se otkriju predmeti od povijesnog ili nekog drugog značenja ili značajne vrijednosti, Izvođač mora izvijestiti Nadzornog inženjera o takvim otkrićima i postupiti prema uputama Nadzornog inženjera.


	19. Uvođenje u posao
	19.1 Naručitelj će uvesti Izvođača u posao prema odredbama Posebnih uzanci u građenju („Službeni list″ broj 18/77 i „Narodne novine″ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima).
19.2  Naručitelj ima pravo Izvođača uvoditi u posao po pojedinim dijelovima građevine.

	20. Pristup gradilištu
	Izvođač će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište.

	21. Upute i objašnjenja
	21.1 Izvođač mora provoditi sve upute Voditelja projekta i Nadzornog inženjera koje su usklađene s važećim zakonima.
21.2  Izvođač je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 dana prije izvođenja pojedinih radova, u skladu s planom izvođenja Radova, proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju te ispravnost preuzetih mjernih točaka i ako to smatra potrebnim, pisanim putem zatražiti od Nadzornog inženjera objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke Izvođač je obvezan upozoriti Nadzornog inženjera.

21.3  Ukoliko Izvođač ne upozori Nadzornog inženjera na nedostatke u dokumentaciji kao što je navedeno u prethodnom stavku i zbog toga nastane zastoj u Radovima ili druge štetne posljedice, Izvođač nema pravo postaviti zahtjev za naknadu troškova ili produljenje Roka završetka Radova, a ako nastane šteta za Naručitelja Izvođač je dužan nadoknaditi štetu.

21.4   Stavke 21.2 i 21.3 ne odnose se na dokumentaciju koju izrađuje Izvođač. 

	22. Sporovi
	Ugovorne strane će sporove nastojati riješiti sporazumno.

	23. Sud
	Svi sporovi koji proizilaze iz ili su u vezi s ovim Ugovorom uključujući sporove u vezi s povredom, raskidom ili nevaženjem istog kao i sve pravne posljedice koje proistječu iz navedenog rješit će se pred sudom u Bjelovaru.


B.  Kontrola vremena
	24. Vremenski plan Radova
	24.1 Izvođač je dužan u roku osam dana od Uvođenja u posao dostaviti Nadzornom inženjeru i Voditelju projekta detaljan plan izvođenja Radova u obliku kako to zatraži Nadzorni inženjer, a koji je u skladu sa planom izvođenja radova iz ponude Izvođača. Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi Radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za Izvođača, tako i za svakog podizvođača.

25.2
U slučaju zakašnjenja u ispunjenju obveze predviđene prethodnom stavkom Izvođač je dužan Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini 1‰ (jedan promil) dnevno od ugovorene cijene radova i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5% ugovorene cijene. 

24.3
Izvođač mora dostavljati ažurirani vremenski plan Radova na odobrenje Nadzornom inženjeru u mjesečnim intervalima. 
24.4 Odobrenje vremenskog plana od strane Nadzornog inženjera neće oslobađa Izvođača niti jedne obveze po Ugovoru. 

	25. Kazna za zakašnjenje
	25.1 Ako Izvođač ne izvede radove do Roka završetka radova, dužan je Naručitelju platiti iznos u visini 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorene cijene i to za svaki dan zakašnjenja a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene.

25.2
Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnog stavka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije.

	26. Produljenje roka
	Voditelj projekta će predložiti Naručitelju promijenu predviđenog Roka završetka radova, ako dođe do slučaja koji bez krivnje Izvođača onemogućavaju završetak do predviđenog datuma te ukoliko zahtjev Izvođača za promjenom smatra opravdanim, a naročito:
(a)  u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja Roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao ili iz razloga za koje nije odgovoran Izvođač. 

(b)  ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova.

	27. Odgode 
	Voditelj projekta može dati nalog Izvođaču za odgađanje početka ili nastavka bilo kojih aktivnosti u okviru Radova.

	28. Pravovremeno upozorenje
	28.1
Izvođač mora upozoriti Naručitelja i Nadzornog inženjera, što je ranije moguće, a najkasnije u roku od petnaest dana od kada je znao ili mogao znati za promjenu okolnosti ili moguće događaje ili okolnosti u budućnosti, koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu i količinu rada , povećati ugovornu cijenu  ili odgoditi Rok završetka radova. Voditelj projekta može zahtijevati od Izvođača da napravi procjenu utjecaja takvih događaja ili promijenjenih okolnosti na ugovornu cijenu i Rok završetka radova. Izvođač će procjenu izvršiti u što kraćem razumno mogućem roku.
28.2
Izvođač mora surađivati s Nadzornim inženjerom u izradi i ocjeni prijedloga kako da bilo koja ugovorna strana izbjegne ili umanji posljedice takvih događaja ili promijenjenih okolnosti. 

28.3 Izvođač nema pravo na dodatnu isplatu za troškove koji su se mogli izbjeći pravovremenim upozorenjem.


C. Kontrola kvalitete

	29. Nadzorni inženjer
	29.1    Naručitelj će imenovati Nadzornog inženjera i o tome pismeno obavijestiti Izvođača.
29.2.    Izvođač će osigurati Nadzornom inženjeru pravo pristupa gradilištu, radionicama, pogonima skladištima materijala i drugim prostorima u svrhu obavljanja nadzora. Nadzorni inženjer ima pravo uvida u svu dokumentaciju u svrhu kontrole ispunjenja obveza Izvođača.

29.3      Nadzorni inženjer nema pravo naložiti izvođenje radova koji nisu ugovoreni, mijenjati cijene ili osloboditi Izvođača bilo koje ugovorne obveze.
29.4 
U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih Zakonom o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama), Nadzorni inženjer je dužan i ovlašten od Naručitelja da provjerava, kontrolira i ovjerava:

· građevinsku knjigu;

· količine i cijene radova u situacijama;

· analize cijena;

· izvođenje radova prema planu;

· Izvođačev sustav osiguranja kvalitete;

· uredno vođenje dokumentacije Izvođača kojom se dokazuje i kontrolira kvaliteta; 

· provođenje Izvođačevih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

29.5       Nadzorni inženjer može u slučaju potrebe, a u svrhu zaštite života, izvedenih radova ili materijalnih dobara, narediti Izvođaču da izvede radove i poduzme mjere koje su po ocjeni Nadzornog inženjera neophodne da se otkloni opasnost.

29.6      Izvođač je dužan po zahtjevu Nadzornog inženjera sudjelovati u snimanju, mjerenju, ispitivanju kvalitete i slično. Ukoliko se Izvođač ne odazove zahtjevu Nadzornog inženjera, nalazi i izmjere Nadzornog inženjera smatrat će se ispravnim.

29.7    Propust Nadzornog inženjera u provođenju nadzora ne oslobađa Izvođača od odgovornosti određenih Ugovorom ili važećim popisima.

	30. Obveza Izvođača
	30.1   Izvođač se obvezuje izvoditi ugovorene Radove prema standardima i tehničkim normama određenima u Glavnom projektu, pravilima struke, zakonima i propisima koji se odnose na ugovorene Radove i odredbama ovog Ugovora.
30.2
Izvođač je dužan pridržavati se svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša. 

	31. Sustav osiguranja kvalitete
	31.1
Izvođač će uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost sa zahtjevima Ugovora. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji aspekt tog sustava.

31.2
Usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa Izvođača bilo kojih njegovih dužnosti, obveza ili odgovornosti iz Ugovora. 

	32. Dokazivanje kvalitete
	32.1
U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim propisima određenima Glavnim projektima
32.2      Izvođač ne smije upotrebljavati materijale, poluproizvode i proizvode bez prethodnog pisanog odobrenja nadzornog inženjera upisanog u Građevinski dnevnik.

32.3
Naručitelj će na svoj trošak provoditi sva kontrolna ispitivanja. Ukoliko se kontrolnim ispitivanjima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trošak provedenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač.

	33. Identifikacija nedostataka
	33.1   Nadzorni inženjer će kontrolirati rad Izvođača sukladno važećim propisima, tehničkim propisima i standardima i izvijestiti ga o svim utvrđenim nedostacima. Takve provjere neće utjecati na odgovornost Izvođača. Nadzorni inženjer može dati nalog Izvođaču da omogući pristup i ispita sve radove za koje Nadzorni inženjer smatra da imaju nedostatke.

33.2    Ukoliko Izvođač ne ukloni uočene nedostatke ili nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni inženjer može obustaviti Radove i o tome obavijestiti Naručitelja.

	34. Završetak Radova
	34.1     Kada su po njegovom mišljenju Radovi završeni, Izvođač će o tome pisanim putem obavijestiti Nadzornog inženjera. 
34.2   Tehnički pregled Radova obavit će se prema Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama) i drugim važećim propisima.

	35. Jamstvo za uklanjanje nedostataka
	35.1
Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ponuditelj će nakon završetka radova i potpisa zapisnika o primopredaji radova u roku od 8 dana dostaviti naručitelju bankarsku garanciju koja mora glasiti na Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, biti neopoziva, bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku počinje datumom potpisa zapisnika o primopredaji radova, a završava datumom isteka jamstvenog roka kojeg je ponuditelj naveo u svojoj ponudi, a koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od datuma potpisa zapisnika o primopredaji radova. Umjesto bankarske garancije gospodarski subjekt može dati novčani polog (pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku i navesti evidencijski broj nabave) u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. na transakcijski račun br.. HR6624020061100683933
Jamstveni rok je _______________ mjeseci od dana primopredaje objekta.


	36. Uklanjanje nedostataka
	36.1
Voditelj projekta će obavijestiti Izvođača o svim nedostacima prije kraja Jamčevnog roka. Jamčevni rok bit će produljen za vrijeme koliko je potrebno da se uklone uočeni nedostaci.
36.2     Nakon svake obavijesti o nedostatku, Izvođač mora ukloniti prijavljeni nedostatak u roku koji je naveden u obavijesti Voditelja projekta.

	37. Neuklonjeni nedostaci
	Ako Izvođač nije uklonio nedostatak u roku, Voditelj projekta će procijeniti trošak uklanjanja nedostatka i Izvođač će platiti taj iznos. Ukoliko Izvođač ne plati traženi iznos, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uklanjanje nedostataka.


D. Kontrola troškova
	38. Dostatnost ugovorne cijene
	Smatra se da je Izvođač:

(a)  temeljio ugovorenu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima dobivenim od Naručitelja i na saznanju o svim relevantnim stvarima tako da Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz Ugovora i sve što je potrebno za točno izvođenje i dovršenje ugovorenih Radova.

(b)  dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim troškovi i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.

(c)  pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge raspoložive obavijesti, i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):

·    oblik i prirodu gradilišta, uključivo i ispod površinske uvjete; 

·     hidrološke i klimatske uvjete; 

·     obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova; 

·     uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;
·     prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

	39. Građevinska knjiga
	39.1
Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene  Zakonom o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 s izmjenama i dopunama). Izvođač je obvezan voditi građevinsku knjigu u koju se upisuju točni podaci o izmjerama i količinama izvedenih radova s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama. Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da svaka stavka Troškovnika ima svoj zaseban list. Građevinsku knjigu potpisuju Inženjer gradilišta/voditelj radova i Nadzorni inženjer.
39.2    Po završenom konačnom obračunu svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju Naručitelju. 

.

	40. Plaćanja
	40.1
Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovu Građevinske knjige, ovjerene po Nadzornom inženjeru. Ova odredba se ne primjenjuje u slučaju da je cijena ugovorena u ukupnom iznosu za cijelu građevinu.
40.2
Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. 

40.3
Privremene situacije Izvođač ispostavlja u šest primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju ovjerava Nadzorni inženjer u roku od pet dana od dana primitka.

40.4
Situaciju ovjerenu od strane Nadzornog inženjera, Izvođač dostavlja Naručitelju. Nesporni dio situacije Naručitelj se obvezuje platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana ovjere situacije od strane Nadzornog inženjera.
Po zadnjoj privremenoj situaciji ukupni iznos situiranih radova ne smije iznositi preko 90 % vrijednosti ugovorenih radova.

NARUČITELJU će najkasnije prije isplate po zadnjem računu (primopredaje radova) IZVODITELJ dostaviti jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.



	41. Plaćanja podizvođača
	41.1
Naručitelj će radove koje su izveli podizvođači izravno plaćati podizvođačima. 
41.2
Izvođač je dužan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji žiro račun treba plaćati podizvođačima. Izvođač mora svojoj situaciji priložiti situacije/račune podizvođača koje je prethodno potvrdio (ovjerio) i ugovor o cesiji s podizvođačem, kojim se dio ugovorne cijene za usluge ispunjene od strane podizvođača neposredno plaća na račun podizvođača.

	42. Usklađivanje cijena
	42.1
Cijene su nepromjenjive cijelo vrijeme trajanja Ugovora.


E. Okončanje Ugovora
	43. Primopredaja
	43.1     Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova obaviti u roku do 60 (šezdeset) dana, nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.
43.2     O primopredaji će se sastaviti zapisnik sukladno odredbama Posebnih uzanci u građenju („Službeni list″ broj 18/77 i „Narodne novine″ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima).

	44. Konačni obračun
	44.1
Konačnim obračunom nakon primopredaje ugovorne strane će urediti sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

· vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;

· visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do konačnog obračuna;

· konačni iznos koji Izvođač treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;

· iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova

· podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;

· podatak da su utvrđeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka;
· podatke o činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ugovornih strana.

44.2    Po potpisanom konačnom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog popravljanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)

	45. Raskid od strane Naručitelja
	45.1
Ukoliko Izvođač propusti obavljanje neke obveze iz Ugovora, Voditelj projekta može putem pisane obavijesti zatražiti od Izvođača da ispravi propust u odgovarajućem roku.

45.2
Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:

· ne postupi prema obavijesti za uklanjanje propusta sukladno prethodnom stavku;

· ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom izvođenja Radova;

· ne dostavi policu osiguranja; 

· prepusti podizvođaču izvođenje pojedinih radova bez prethodne suglasnosti Naručitelja;

· postane nesolventan ili ode u stečaj;
· ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid ugovora; ili
· ako je prema prosudbi Naručitelja, umiješan u korupciju ili prijevaru prigodom nadmetanja ili izvršenja ugovora.

45.3
Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvođaču.

45.4     Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz obavijest Izvođaču o takvom raskidu. Raskid će stupiti na snagu 30 dana nakon datuma kada Izvođač primi takvu obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za izvršenje Ugovora, već prema tome koji je datum kasniji. Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorene radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi izvođač.
45.5
Ako je ugovor raskinut, Izvođač će odmah prestati raditi, osigurati i napustiti gradilište u što kraćem razumnom roku.

	46. Plaćanje nakon raskida od strane Naručitelja
	U slučaju raskida Ugovora Naručitelj će platiti Izvođaču samo izvedene radove umanjene za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida Ugovora. Naručitelj nije dužan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije ugrađen i obračunat u radovima.

	47. Raskid od strane Izvođača
	Izvođač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

· ako Naručitelj opetovano u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;

· u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 3 (tri) mjeseca.


	48. Vlasništvo
	Sva Oprema i izvedeni Radovi će se smatrati vlasništvom Naručitelja ako se Ugovor raskine zbog propusta Izvođača.

	49. Rasprema gradilišta
	Nakon završetka radova, Izvođač će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će gradilište ostaviti urednim i u dobrom stanju. 

	50. Salvatorna klauzula
	Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale ništetnenevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima Ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom  smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi. Ukoliko bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.



U Bjelovaru 
Vodne usluge d.o.o. Bjelovar                                              
________________________                                                ______________________

Ivan Ivančić dipl.oec                                                             
__________________________                                                                                                                            

Zoran Biščan dipl.ing.stroj.
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