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GLAVNI PROJEKT 
 

- GRAðEVINSKI PROJEKT - 
 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE  BOSANSKA ULICA  
 
 
 
 
 
 
 
IZRADILI PROJEKT : 
 
PROJEKTANT: 
Miroslav Hodić, dipl. ing.grañ . 
 
 
PROJEKTANT SURADNIK: 

Antonio Gelo, mag. ing. mech. 
 

 
      Za TH PROJEKT d.o.o. 

                   direktor : 
     Mladen  Jakopović, ing. stroj. 

 
 
 
 
 
 
 
U  Koprivnici, siječanj 2017. god. 
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S A D R Ž A J  
 

1. Tekstualni dio: 

 
1. Općeniti dio 

- Popis projektanata i suradnika 
- Izvod iz sudskog registra 
- Rješenje o upisu ovlaštenog inženjera strojarstva 
- Izjava projektanata i popis Zakonske regulative, propisa i normi 
- Posebni tehnički uvjeti 

2. Tehnički opis, uvjeti izvoñenja i funkcioniranja sustava 
 
3. Privremena regulacija prometa 

4. Program kontrole i osiguranja kakvoće izvedenih radova 

5. Procjena troškova 

6. Hidraulički proračun - odvodnja 

 

2. Grafički dio: 
 
 
                 1.         SITUACIJSKI PRIKAZ KANALIZACIJSKE MREŽE NA OVJERENOJ GEODETSKOJ PODLOZI
                                                                                                                      MJ 1 : 100 
                 2.         UZDUŽNI PROFIL DIONICE BOSANSKE ULICE                 MJ 1 : 1000/100 
                 3.         SHEMA PRESJEKA ROVA                                                                - 

4.         SHEMA PRESJEKA OKNA                                                                - 
5.         DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOðENJA K. I PL.                  - 
6.         DETALJ KRIŽANJA I  PARALELNOG VOðENJA K. I EL.                 - 

                 7.         DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOðENJA K. I VOD.               - 
8.         DETALJ SLIVNIKA                                                                              - 
9.        DETALJ SPOJA CIJEVI U OKNO                                                        - 
10.      PRESJEK TRASE KANALIZACIJE                                                      - 
11.     DETALJ ZAŠTITNE CIJEVI                                                                   - 
12.     PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA                                            - 
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. 
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 . 
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Na temelju članka 68. 

Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13), donosi se: 
 

IZJAVA br. 40/2-2016-s 
 

o usklañenosti glavnog grañevinskog  projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa 

 
 
 
PROJEKTANT:    Miroslav Hodić, dipl.ing.grañ. 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK  
 OVLAŠTENIH INŽENJERA:  Klasa: UP/I – 360-01/04-01/3476   

Urbroj 314-02-04-1 od  18.11.2004. god. 
 

GRAðEVINA: IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAðEVINE KANALIZACIJSKE MREŽE 
 
BROJ PROJEKTA:  40/2-2016 
 
 
kojom se potvrñuje da je projekt usklañen sa PROSTORNIM PLANOM UREðENJA GRADA BJELOVARA, 
Generalni urbanistički plan grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/04, 3/09 i 6/12),usklañen s 
posebnim uvjetima, te da ispunjava temeljne zahtjeve za grañevinu, da je usklañen s odredbama Zakona o gradnji, 
te sa svim dolje navedenim Zakonima, Pravilnicima kao i drugim propisima i važećim standardima 
 
ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI: 
 
 
1. Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13). 
2. Zakon o prostornom ureñenju (N.N. br. 153/13). 
3. Zakon o grañevnoj inspekciji (N.N. br. 153/13). 
4. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureñenju i  gradnji  (N.N. 

br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13). 
5. Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14). 
6. Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10). 
7. Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13). 
8. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13). 
9. Zakon o zaštiti zraka (N.N. broj 130/11). 
10. Zakon o zaštiti od buke (N.N. br. 30/09 i 55/13).  
11. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/10). 
12. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. broj 80/13). 
13. Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N. br. 58/10 i 140/12). 
14. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (N.N. broj 39/06). 
15. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (N.N. broj 21/08) 
16. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« broj 56/2013) 
17. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13,  NN 141/13) 
18. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom NN 25/13 
19. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
20.         Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata ( NN 101/11) 
21.  Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN RH br.56/99) 
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22. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 8/06). 
23. Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na grañevinama (NN broj 87/20)  
24.        Pravilniku o razvrstavanju grañevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara NN56/12, i NN 61/12 
25. Zakon o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
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INVESTITOR :  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar 
 
GRAðEVINA :  IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE  
 
LOKACIJA :  Bjelovar - Sredice, k.č.br. 1271/7, 1505/2,1476  
 
TD  :  40/2-2016 
 
ZOP  :  KB40/2-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 2.  TEHNIČKI OPIS 
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2.1.  OPĆENITI DIO 
 
Za investitora Vodne Usluge d.o.o. Bjelovar, kao prilog zahtjeva za izdavanje 

građevinske dozvole izrađen je glavni projekt izgradnje nove kanalizacijsko - mješovite 
mreže u ulici Bosanska koja se spaja na ulicu Velike Sredice. 
 

Kanalizacije je koncipirana kao gravitacijska mješovita koja se dijelom (cca 
141m) spojem na kolektor u ulici Velike Sredice. Projektnim rješenjem izgradnje 
kanalizacije potrebno je prihvatiti i transportirati otpadne i oborinske vode. Montažni 
šahtovi za kanalizaciju predviđeni su u lomnim točkama.  

Duljina projektom predviđene izgradnje kanalizacijske mreže Bosanske ulice koja 
se projektira u dužini 141,6 m . 
 

Instalacije  odvodnje polažu se unutar cestovnog, javnog pojasa i to slijedećim 
katastarskim česticama: 

 
1271/7, 1505/2  i 1476. 
 
Svi radovi koji će se odvijati na predviđenim trasama neće imati poseban utjecaj 

na okoliš, a po završetku radova sve eventualno oštećene zemljane i asfaltne površine 
treba isplanirati i vratiti u prvobitno stanje. 
 

OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA 
 

Ovim Idejnim rješenjem se razmatra izgradnja građevine mješovite kanalizacije 
cjevovoda u ulici Bosanska.  

Planirani mješoviti kanalizacijski cjevovod u Bosanskoj ulici potrebno se spojiti na 
postojeću kanalizacijsku mrežu u Ulici Velike Sredice sa  Ø300 mm. 
 

Kanalizacijska odvodnja je izvedena prije 1968 god i nema evidentirane 
građevinske i uporabne dozvole. 
 

   Kanalizacijski  cjevovod izvodit će se materijalom PP(polipropilen) korugiranim 
cijevima. Dionice koje su predmet zahvata prikazane su nastavno u grafičkom dijelu iz 
kojeg je vidljiva lokacija i glavni parametri zahvata odnosno spojevi na postojeću 
kanalizacijsku mrežu, duljina zahvata te materijal i profil cjevovoda.  

 
POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA I STANJE NA TERENU 

 
Kao što je prethodno spomenuto postojeća građevina je izvedena prije 1968 god. i 

nisu  priložene na uvid građevinske dozvole i uporabna dozvola . 
 
Ostala prostorno-planska dokumentacija na području obuhvata planirane 

izgradnje:  
 

Generalni urbanistički plan grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, 
broj 7/04, 3/09 i 6/12). 
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- Raspoloživi podaci o izgrađenom sustavu vodoopskrbe temeljem podloga koje 
posjeduje distributer i geodetske snimke izvedene kanalizacijske mreže. 

 
- Podaci iz katastra vodova – vodoopskrba, plinoopskrba, izvod iz dokumentacije 

distributera. 
 

 
 2.2.  TEHNIČKI  OPIS  

 
Mješovita kanalizacija predmetnog područja biti će izvedena iz polipropilenskih 
korugiranih cijevnih sustava oznake i profila: 
 

- PP  DN/IN 300 mm SN8 
 

Nazivne dimenzije (DN/IN) označuju unutarnji promjer cijevi (mm). 
Obodna krutost EN ISO 9969 SN8 ili viša. 
OD vanjski promjer 339,4 (mm) 
 
Cijevi sa in-line integriranim naglavkom i posebnim ojačanjem naglavka. Brtva je 
tvornički postavljena i zaštićena.  
 
Spajanje cjevovoda kanalizacije je predviđeno kliznim spojnicama s brtvom ili 
zavarivanjem pomoću ručnog ekstrudera.  
 
Okna su predviđena kao montažna, izvedena iz PEHD materijala, spoj cjevovoda na 
okno također je moguće izvesti kao i spajanje osnovnog cjevovoda. Na novoplanirano 
okno u ulici Velike Sredice se spaja cijevovod iz Bosanske ulice sa profilom cijevi PP 
Ø300, a sa profilom  PP Ø600 u ulici Velike Sredice. 
 
Bušenje ispod ceste je planirano sa strane Bosanske ceste. Kanalizacijska cijev ispod 
državne ceste se zaštićuje  zaštitnom cijevi profila Ø400 mm. 
 
Cijevi i okna moraju biti atestirani na vodonepropusnost i imati dovoljnu statičku 
sigurnost.  
 

Cjevovod će biti opremljen svim neophodnim objektima kako bi se osigurala 
pravilna funkcija i uporabivost građevine, a kod krajnjih potrošača osigurali normali 
uvjeti odvodnje. Također, imajući u vidu izvedeno stanje i objekte na kanalizaciji izvršiti 
će se izgradnja građevine sa spojem na postojeće dionice cjevovoda direktno na 
cjevovod preko revizijskih okana.  

Niveleta kanalizacijske mreže biti će određena sukladno pravilima struke odnosno 
sukladno početnim i krajnjim točkama priključenja na postojeći cjevovod kanalizacije u 
Bosansku ulicu  sukladno spojnim čvorovima na postojećim cjevovodima u ulici Velike 
Sredice. 

 Prilikom detaljnog vođenja trase unutar Glavnog projekta ista će se uskladiti sa 
postojećim stanjem na terenu odnosno vodeći računa o postojećim podzemnim 
infrastrukturnim instalacijama i objektima.  
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Oborinska odvodnja s prometnih površina, pješačkih staza, kolnih ulaza, 
parkirališnih i zelenih površina riješit će se uzdužnim i poprečnim padovima prema 
novo izvedenim slivnicima s rešetkom i pjeskolovom koji oborinsku vodu odvode u 
postojeću odnosno novo izvedenu kanalizacijsku mrežu. Detaljan položaj slivnika biti 
će određen u sklopu glavnog i izvedbenog projekta u skladu sa posebnim uvjetima i 
projektom prometnica.  

 
Kanalizacijski sustav ulica Bosanska će otpadne vode transportirati do postojeće 

kanalizacije kojim će se ista transportirati do uređaja za pročišćavanje grada 
Bjelovara.  

 
Prilikom postavljanja niveleta kanala položaj istih je predviđen obzirom na 

optimalnu dubinu polaganja, a da brzina tečenja bude u granicama predviđenim za 
mješovitu kanalizaciju. Planirana dubina iskopa rova je min. 1,9 m i max. 4,1 m na 
pripremljenu posteljicu. 

 
Montažna revizijska okna predviđena su na razmacima 14-42 m kod ravnih 

dionica, zatim na mjestima promjene profila, na horizontalnim i vertikalnim lomovima 
kanala i sl. 

 
Glavni projekt će biti usklađen sa posebnim uvjetima javno-pravnih tijela koja 

posjeduju ili planiraju infrastrukturne zahtjeve na promatranom području obuhvata 
zahvata. 

Projektirana mješovita kanalizacija se spaja na postojeći cjevovod na lokacijama 
kako je prikazano u grafičkom dijelu ovog rješenja. 

Kanalizacija je predviđena da bude izvedena polipropilenom visoke gustoće 
naziva PP DN/IN 300 mm SN8, unutarnjeg promjera prema hidrauličkom proračunu.  

.  
Izbor cijevnog materijala za kanalizaciju bitan je kako sa strane ekonomičnosti 
kanalizacije, tako i sa strane zadovoljavanja svih tehničkih uvjeta. 
Najmanji profil koji je usvojen kod početnih dionica je ∅ 300 mm. Koristiti gotove tipske 
tvorničke korugirane okrugle cijevi za kanalizaciju unutrašnjeg profila ∅300 mm. Cijevi 
moraju biti atestirane na vodonepropusnost i imati dovoljnu statičku sigurnost. 
Prema hidrauličkom proračunu, koji je sastavni dio projekta, predviđa se ugradnja 
kanalizacijskih cijevi unutrašnjeg promjera ∅300 u duljini cca. 142 m za izgradnju  nove  
kanalizacijske mreže. 
 
 
 

 

 

IZRADIO: 
Miroslav Hodić,  dipl.ing.grañ. 

 
 



INVESTITOR:  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića  14/a, 43000 Bjelovar 
GRAðEVINA: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE   
LOKACIJA: BJELOVAR-SREDICE k.č.br. 1271/7, 1505/2, 1476  
TD: 40/2-2016 ZOP:KB40/2-2016   
DATUM:              Bjelovar, siječanj 2017. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________37/50_______________________________________________ 
TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge, sjedište : Blaža Mađera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,  

Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica 
• Tel/fax : +385 48 625 417 • GSM: +385 91 625 4171 • e-mail: mladen@thprojekt.hr • IBAN: HR7923860021119006853 

• MB 4336437 • OIB  89411191923 

INVESTITOR :  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar 
 
GRAðEVINA :  IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE  
 
LOKACIJA :  Bjelovar - Sredice, k.č.br. 1271/7, 1505/2,1476  
 
TD  :  40/2-2016 
 
ZOP  :  KB40/2-2016 
 

  
  

  
  
  
  
  
  

3.PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 
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OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA ZA VRIJEME IZGRADNJE  
 

Radove na izgradnji vodovodnih cjevovoda potrebno je izvoditi etapno. To znači 
da se pojedinačno izvode pojedine dionice, te nakon njihovog potpunog završetka 
izvode drugi radovi. 

Za vrijeme izvođenja radova na prometnici, potrebno je, gdje je to moguće,  
osigurati promet vozila obilaznim putem. 

Pješački promet i pristup objektima mora biti osiguran i za vrijeme izvođenja 
radova na način kako je uobičajen (izvesti pristupne mostove i rezervirati koridor za 
odvijanje pješačkog prometa.) 

Na prometnicama gdje nije moguće osigurati promet zaobilaznim putem, potrebno 
je osigurati nesmetani promet, privremenom regulacijom prometa za to predviđenim 
prometnim znakovima. 

 

Općenito 
 

 Da bi osigurali nesmetane građevinske radove na području postojećih 
prometnica, predviđena je u svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, 
regulacija prometa za to predviđenim prometnim znakovima. 

Iz tih razloga razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se i 
učesnici u prometu, pješaci i vozači upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima, 
u ovom slučaju uz planirano izvođenje radova na prometnicama, odnosno u uvjetima u 
kojima se ugrožava sigurnost izvođača radova, kao i sigurnost učesnika u prometu. 

Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta (danju i noću), odnosi se na 
izvođenje radova na karakterističnim lokacijama unutar prometnih površina kao što su: 

   
prekop prometnice 

− proboj bušenjem trupa glavnih prometnica (državne i županijske ceste ) 
− izvođenje radova na jednoj od prometnih traka (državne i županijske ceste ) 
− zatvaranje “slijepih” prometnica u vrijeme izvođenja radova. 
 
 Potrebno je napomenuti da je prije izvedbe radova na javnim prometnim 
površinama, te izvedbe bušenja trupa prometnica, investitor dužan zatražiti 
suglasnost, odnosno dozvolu za izvođenje radova od nadležnog poduzeća za 
održavanje cesta, koje će preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za 
sve faze izvođenja radova ili će tu obavezu pismeno prenijeti izvođaču radova. 

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i 
standardima za znakove. Predviđeno je korištenje : 
 
ZNAKOVA OPASNOSTI 
ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI 
ZNAKOVA OBAVJEŠTENJA 
 
kako je to za pojedini slučaj i predviđeno. 
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Obilježavanje izvoñenja radova 
 

1. Cestovni prekopi 

 
Cestovni prekopi u pravilu se izvode u skladu uvjeta i suglasnosti za prekapnje 

sporednih neasfaltiranih prometnih površina kojima će se utvrditi uvjeti prekapanja i 
sanacije iste prometne površine, kao i regulacija izvođenja, koju treba ishoditi od 
nadležnog poduzeća za održavanje cesta. 
 

Za te potrebe izvođenje prekopa provesti će se u pravilu izvedbom u dva dijela, 
redoslijedom koji najviše odgovara lokalnim prilikama u slijedu izvođenja. 
 

Obilježavanje radova na cesti provesti će se prema skici br. 1 s korištenjem 
slijedećih prometnih znakova na označenim razmacima: 

 
1. I - 19  ∗ radovi na cesti 
2. I – 5.1  ∗ suženje ceste s desne strane i 
3. II – 28  ∗ zabrana preticanja na istom mjestu 
4. II – 30  ∗ ograničenje brzine  
5. II – 33  ∗ prednost prolaza za vozila iz suprot. smjera na istom stupu 
6. II – 45.1  ∗ obavezno obilaženje s lijeve stane 
7. II – 45  ∗ obavezno obilaženje s desne stane 
 
Istovremeno iz suprotnog smjera na označenim razmacima: 
 
1. I - 19  ∗ radovi na cesti 
2. I – 5.2  ∗ suženje ceste s desne strane i 
3. II – 28  ∗ zabrana preticanja na istom mjestu 
4. III – 1  ∗ prednost prolaza u odnosu prema vozilima iz suprot. smjera 
5. III – 25  ∗ prestanak zabrane preticanja iza gradilišta 
6. II – 33  ∗ prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera 
 
Nakon izvedbe polovice prekopa redoslijed znakova potrebno je uskladiti sa 
novonastalim lokalnim prilikama. Istim znakovima izvršiti obilježavanje prekopa 
ostalih sporednih neasfaltiranih prometnica unutar naselja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skica 1. Obilježavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci dvosmjerne  ceste u  naselju s manjim 
prometnim opterećenjem 
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2. Obilježavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci  dvosmjerne ulice s manjim prometom 
 

 Obilježavanje radova na jednom prometnom traku u svrhu privremene regulacije 
prometa provodi se istim znakovima kao u točci 1. – kod prekopa, s time da dužina 
privremenog rova, odnosno gradilište iznosi max. 50.0 prema skici 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skica 2. Obilježavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci dvosmjerne ceste u 
naselju s manjim prometnim opterećenjem 

 
3. Obilježavanje i osiguranje radnog vozila na cesti danju i noću 
 
 Radni strojevi (bageri, utovarivači, kamioni itd.) koji ostaju na gradilištu do 
završetka radova moraju se vidljivo obilježiti u slučaju da su parkirani na prometnoj 
traci. 
 
Obilježavanje se provodi prema skici br.5  noću i pri slaboj vidljivosti, odnosno skici br. 6 
danju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Skica 3. - noću i pri slaboj vidljivosti                                     Skica 4. - danju 

 

130-200 m 

30 m 

130-200 m 

100 m 

30 m 
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4. Obilježavanje rovova  
 
Obilježavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se također obilježiti: 
− Zaštitnim ogradama od plastičnih zastavica u boji  
Plastične zastavice nanizane na uže vežu se na svakih 6.0 na pokretni stupić ∅ 2”; 
visine H = 0.90 m. Tako izrađena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do 
njegova potpuna zatrpavanja. 
5. Obilježavanje gradilišta noću 
 Dodatno uz navedene radove obilježavanja pojedinog naprijed navedenog 
slučaja, gradilište dodatno osiguravamo noću i posebnom rotirajućom lampom sa 
zaštitnom košarom, koja će se postaviti prema procjeni nadzornog inženjera na 
određena mjesta i prema potrebi. 
6. Obilježavanje izvođenja radova s minimalnim brojem prometnih znakova, za 
manje prometne ulice 
 Prema skici br.7 dan je prikaz obilježavanja radova s minimalnim brojem 
prometnih znakova kako ih susrećemo u praksi na manje prometnim prometnicama. 
Korišteni su slijedeći prometni znakovi iz smjera vozne trake u kojoj se izvode 
radovi: 
I - 33  ∗ prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera 
              ∗ rotacijska lampa sa zaštitnom košarom za rad noću 
              ∗ montažna zaštitna ograda 
I – 19  ∗ radovi na cesti  
II – 45.1  ∗ obavezno obilaženje s lijeve stane 
     ∗ paralelno uz rov postavljaju se stožaste gumene vodilice ili zaštitna 

ograda od plastičnih zastavica s pokretnim stupićima 
Iz suprotnog smjera: 
III – 1  ∗ prednost prolaza 
I – 19  ∗ radovi na cesti 
II – 45  ∗ obavezno obilaženje s desne stane 
              ∗ montažna zaštitna ograda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    Skica 5 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE IZVEDENIH RADOVA 

 
 

Ovaj program kontrole i osiguranje izvedenih radova odnosi se na izgradnju 
kanalizacijske mreže u Bosanskoj ulici sa spojem na ulicu Velike Sredice, 
Bjelovar-Sredice. 

 
 
Općenito: 

Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. 
Pouzdanost građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja 

koja se javljaju pri normalnoj upotrebi ta da zadrži odgovarajuća svojstva u 
vremenu trajanja. Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti 
izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta dokazana odgovarajućim 
kontrolama i ispitivanjima. Građevinski proizvod i opremu za koje nije donesen 
odgovarajući propis ili hrvatska norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih 
dobije potvrda ovlaštene institucije za certifikaciju, ili da se primjene norme drugih 
država (npr. DIN norme). 

U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled 
važećih propisa s osnovnim naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i 
preporukama iz projekta. 

Kod realizacije projekta izvoditelj je dužan u svemu pridržavati se odobrenog 
projekta. Izvoditelj treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom 
na gradilištu, te moguće nejasnoće raspraviti s nadzornim inženjerom. Izmjene i 
dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost 
projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova trebaju biti prikupljene sve 
suglasnosti od komunalnih organizacija u svezi sa položajem podzemnih i 
nadzemnih instalacija, građevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila i 
sinkronizirala izgradnja, a radovi izvodili sigurno bez nepotrebnog oštećenja i 
zastoja. 

Glede prometne sigurnosti, projekt i izvođenje mora odobriti organizacija koja 
održava cestovnu mrežu. 

1. Projektirane podzemne i nadzemne građevine izvode se prema projektnoj 
dokumentaciji čiji je prilog ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće. 

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su : 
- Program kontrole i osiguranja kakvoće izvedenih radova 
- Tehnički opis 
- Prikaz primijenjenih propisa prema zakonu i propisima danih u 

Prikazu mjera zaštite na radu i Prikazu mjera zaštitite od požara 
- Nacrti 

3. Naručilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine 
radove. Investitor i voditelj sklapaju “Ugovor o građenju”. 

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti 
izvođač prema specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj 
dokumentaciji, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. 
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5. Za sav ugrađeni materijal moraju se dostaviti odgovarajući atesti i 
certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme. 

6. Naručilac odabire i imenuje nadzornog inženjera i o tome pismeno 
obavještava izvoditelja radova. 

7. Izvođač je dužan svog ovlaštenog predstavnika - Rukovodioca radova - 
imenovati prije početka radova i o tome obavijestiti Naručioca. 

8. Naručilac se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom 
radova, osim zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv 
Izvođača radova, obilaziti radilište s Rukovodiocem radova te zajednički 
rješavati probleme. 

9. Sve probleme ugovorenih radova Naručilac će riješiti sa izvođačem preko 
osoba ovlaštenih za vršenje nadzora. 

10. U provođenju nadzora Nadzorni inženjer je dužan voditi računa da se 
gradi u skladu s građevinskom dozvolom i ovim Zakonom te da je kvaliteta 
radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa Zahtjevima projektanta, 
te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
Nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće o izvedbi građevine. 

11. Izvođač se obavezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve 
potrebne podatke koje je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za 
vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik. 

12. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik 
o izvršenim radovima. 

13. Obavijest o završetku radova izvođač je dužan dostaviti pismeno 
naručiocu. 

14. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno 
stavljanja u pogon kanalizacije, naručioc je dužan zatražiti tehnički pregled 
izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti. 

15. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac. 
16. Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa 

svim potrebnim uputstvima za uporabu i održavanje izvedene instalacije 
izvođač je dužan dostaviti naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda. 

17. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova 
između izvođača i naručioca i to u najkraćem roku. 

18. Izvedene građevine mogu se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada 
nadležno tijelo graditeljstva izda odobrenje za njihovu uporabu. 

19. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje 
opsega izvedenih radova te konačni obračun radova. 

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana 
izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom 
listu proizvođača. Minimalni garantni rok za ugrađenu opremu iznosi šest 
mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema. 

21. U garantiranom roku izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve 
nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog 
materijala. 

22. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili 
nestručnim korištenjem. 

23. Ako naručioc bez pismene dozvole izvođača koristi izvedenu građevinu i 
prije tehničkog pregleda, smatra se time da je naručioc preuzeo 
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kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu 
građevinu. 

 
Primijenjene norme: 
 

HRN   U.B1.010 Geomehanička ispitivanja – uzimanje uzoraka tla 
HRN   U.B1.018 Ispitivanje granulometrijskog sastava 
HRN   U.B1.046 Ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 
HRN   U.B9.012 Projektiranje i građenje putova. Procjena osjetljivosti 

konstrukcije na djelovanje mraza i tehničke mjere za 
sprječavanje oštećenja 

HRN   B.B8.015 Rubnjaci ispitivanje prema habanju brušenjem 
HRN   B.B8.016 Ispitivanje tucanika protiv udara i pritiska 
HRN   M.J6.210 Kanalski poklopci 
HRN   M.J6.211 Kanalski poklopci 
HRN   U.G1.500 Cijevi i fazonski komadi od tvrdog polivinilklorida za 

kanalizaciju 
HRN   U.M3.010 Uvjeti i kvaliteta bitumena  
HRN EN12201-2            PEHD tlačni cjevovodi za vodu za opće namjene 
DIN 16961 (ISO 9969) Zahtjevi za čvrstoću  PE, PP cjevovoda 
EN 10204-3.1        Certifikat prihvatljivosti PE cjevovoda  
HRN G.C1.300 ili ISO 138/N 542/89; kvaliteta PE sirovine za cijevi, 

HRN G.C6.602/81 ili ISO 4437/88, dopuna N 542/89; fizikalna svojstva cijevi 
HRN   U.C4.010 Određivanje ekvivalentnog opterećenja za dimenzioniranje 

kolničkih konstrukcija 
HRN   U.E1.010 Zemljani radovi za izgradnju cesta 
 

Tehnički uvjeti izvršenja 
 
HRN   U.E1.012 Osjetljivost materijala – tla na djelovanje mraza 
HRN   U.E4.014 Tehnički uvjeti za izradu asfaltnih betona 
HRN   U.E8.010 Nosivost i ravnost na razini posteljice 
HRN   U.E9.020 Klasične i suvremene podloge za ceste. Tehnički uvjeti za 

izradu 
HRN   U.E9.021 Tehnički uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od bit. 

materijala po vrućem postupku 
HRN   U.E9.022  Nosivi slojevi za ceste od mehanički stabiliziranog tla. 

Tehnički uvjeti za izradu. 
HRN   U.E9.028 Nosivi slojevi za ceste od bitumenske stabilizacije po vrućem 

postupku 
HRN   U.B4.050 Tipovi srpanjnih konstrukcija za lak i srednji promet 
HRN   U.S4.051 Tipovi srpanjnih konstrukcija za težak promet 
HRN   U.S4.062 Tipovi odvodnje srpanja i podbrežnih strana na cestama 

 
Primijenjeni propisi: 
 

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 
50/12) 
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2. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u 
prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11) 

3. Zakon o cestama (NN 84/11) 
4. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 

33/05, 64/05, 155/05) 
5. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98, 162/98) 
6. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
7. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 

75/09) 
8. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11) 
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 
10. Zakon o normizaciji (NN 163/03) 
11. Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08) 
12. Plan za zaštitu voda od zagađenja (NN 8/99) 
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5. PROCJENA TROŠKOVA 
 
 
 

 
 

 
1. Grañevinski radovi ukupno: 150.000,00 kn. 
 
 
PDV: 37.500,00 kn 
 
SVEUKUPNO: 187.500,00 kn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZRADIO: 
Miroslav Hodić,  dipl.ing.grañ. 
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6. HIDRAULIČKI PRORAČUN - odvodnja  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
 
 

IZRADIO: 
Miroslav Hodić,  dipl.ing.grañ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTITOR:  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića  14/a, 43000 Bjelovar 
GRAðEVINA: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE   
LOKACIJA: BJELOVAR-SREDICE k.č.br. 1271/7, 1505/2, 1476  
TD: 40/2-2016 ZOP:KB40/2-2016   
DATUM:              Bjelovar, siječanj 2017. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________49/50_______________________________________________ 
TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge, sjedište : Blaža Mađera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,  

Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica 
• Tel/fax : +385 48 625 417 • GSM: +385 91 625 4171 • e-mail: mladen@thprojekt.hr • IBAN: HR7923860021119006853 

• MB 4336437 • OIB  89411191923 

 
 
 

ko
ef

.
Do

to
k

Mj
eš

.

ot
je

c.
od

 
vo

da

ka
na

la

ψ
br

oj
po

je
d.

uk
up

.
po

je
d.

uk
up

.
Qu

k

ha
l/s

l/s
l/s

l/s
l/s

o/
oo

cm
l/s

m
/s

m
/s

cm
m

/s
cm

U 
SU

ŠN
O 

DO
BA

količina  
Qd

brzina

KA
NA

L_
1

RO
B1

,2
,3

,4
,5

,6
-

RO
_S

5,3
0,7

5
45

1,0
51

6,8
51

6,
8

51
6,9

7
0,2

2
0,2

2
6

Odnos h/d                  
( iz tablica )

visina  h 

29
,50

30
20

0,7
4

2,8
4

0,2
00

14
,1

0

Odnos vd/vuk                
( iz tablica )

Br
zin

a 
su

šn
og

 
pr

ot
ok

a

0,0
01

0,2
4

0,
68

Odnos vd/vuk               
( iz tablica )

Br
zin

a 
m

je
š.

 
pr

ot
ok

e

Odnos h/d                  
( iz tablica )

visina  h 

Odnos Quk/Qd

Odnos Quk/Qd

Ot
pa

dn
a 

vo
da

 o
d 

ku
ća

ns
tva

koef. zakašnj.

Ob
or

in
sk

a 
vo

da

Pad

Presjek

Pu
ni

 p
ro

fil
U 

KIŠ
NO

 D
OB

A

2,5
75

0,
63

1,7
9

0,4
7

Broj kanala

Dionica                         
od-do

Površina

Broj stanovnika



INVESTITOR:  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića  14/a, 43000 Bjelovar 
GRAðEVINA: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE   
LOKACIJA: BJELOVAR-SREDICE k.č.br. 1271/7, 1505/2, 1476  
TD: 40/2-2016 ZOP:KB40/2-2016   
DATUM:              Bjelovar, siječanj 2017. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________50/50_______________________________________________ 
TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge, sjedište : Blaža Mađera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,  

Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica 
• Tel/fax : +385 48 625 417 • GSM: +385 91 625 4171 • e-mail: mladen@thprojekt.hr • IBAN: HR7923860021119006853 

• MB 4336437 • OIB  89411191923 

INVESTITOR :  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar 
 
GRAðEVINA :  IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE  
 
LOKACIJA :  Bjelovar - Sredice, k.č.br. 1271/7, 1505/2,1476  
 
TD  :  40/2-2016 
 
ZOP  :  KB40/2-2016 
 

    

 
 
 
 

                                      GRAFIČKI  DIO 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZRADIO: 
Miroslav Hodić,  dipl.ing.grañ. 

 
 
 



INVESTITOR:  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića  14/a, 43000 Bjelovar 
GRAðEVINA: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE   
LOKACIJA: BJELOVAR-SREDICE k.č.br. 1271/7, 1505/2, 1476  
TD: 40/2-2016 ZOP:KB40/2-2016   
DATUM:              Bjelovar, siječanj 2017. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________51/50_______________________________________________ 
TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge, sjedište : Blaža Mađera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,  

Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica 
• Tel/fax : +385 48 625 417 • GSM: +385 91 625 4171 • e-mail: mladen@thprojekt.hr • IBAN: HR7923860021119006853 

• MB 4336437 • OIB  89411191923 

 
 

 

                



• sjedište : Blaža Mađera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,  
• Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica 
• Tel/fax : +385 48 625 417 • GSM: +385 91 625 4171  
• e-mail: mladen@thprojekt.hr • IBAN: HR7923860021119006853 
• MB 4336437 • OIB  89411191923 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

    



INVESTITOR:  VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića  14/a, 43000 Bjelovar 
GRAðEVINA: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE   

LOKACIJA: Bjelovar-Sredice  k.č.br. 1271/7, 1505/2, 1476 

TD: 40/2-2016 ZOP:KB40/2-2016   
DATUM:              Bjelovar, siječanj 2017. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________53/12__________________________________________________ 
TH PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge, sjedište : Blaža Mađera 25, HR-48325 Novigrad Podravski,  

Ured : Dravska 17, HR-48000 Koprivnica 
• Tel/fax : +385 48 625 417 • GSM: +385 91 625 4171 • e-mail: mladen@thprojekt.hr • IBAN: HR7923860021119006853 

• MB 4336437 • OIB  89411191923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


