Vodne usluge  d.o.o., 43000 Bjelovar  F. Livadića 14a OIB 43307218011( u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa Predsjednik uprave Ivan Ivančić. dipl. oec. 

i

______________________________________________ ( u daljnjem tekstu: Izvoditelj) 
zaključili su         
UGOVOR O GRAĐENJU 
BR. 
I 
PREDMET UGOVORA I CIJENA 







Članak 1.

Naručitelj predaje a izvoditelj preuzima izvođenje radova na Sanacija propusnosti aeratorskih i filterskih polja u pogonu Javorovac prema ponudi br. ______________

Ponuđeni troškovnici su sastavni dio ovog ugovora.
Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu, koji su predmet ovog ugovora, a prema ponuđenim troškovnicima, za ukupnu svotu  , kako je utvrđeno u članku 1. ovog ugovora od :



                 ______________________ kn
Slovima:______________________________________
U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost. 

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75.st.3. a i članka 79. St.7. Zakona o PDV-u

Ugovorena cijena je fiksna za količine dostavljene u troškovniku 
U ponuđenim nepromjenjivim jediničnim cijenama izrade prema ponuđenom troškovniku ukalkulirani su svi troškovi materijala, radne snage, vanjskog i unutarnjeg transporta, kao i svi elementi kalkulacije (odšteta alata i strojeva, organizacija gradilišta, pripremni i završni radovi, uređenje gradilišta po završetku građenja, čuvanje i održavanje građevine do primopredaje) koji ulaze u prodajnu cijenu i sadržani su u ponudi izvoditelja. 

II
SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA 







Članak 3.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su: 

a) Ugovorni troškovnici:
Sa jediničnom cijenom materijala i radne snage u iznosu ______________KN
kn prema ponuđenom troškovniku br __________________
Tehnički propisi i standardi za građenje, te propisi i pravila struke o izvođenju takvih vrsta radova kao i svi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije, koje će se pojaviti u tijeku gradnje u svezi s ovim ugovorom, ukoliko su potpisani po ovlaštenim predstavnicima obiju ugovornih strana
III
DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA 







Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje do ugovorenog iznosa predmetne radove izvesti u roku od 20   dana  od dana uvođenja u posao, a maksimalni rok uvođenja u posao je 14 dana od dana potpisa ugovora, uz obvezno pridržavanje rokova prema dinamičkom planu građenja. 
Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava maksimalnog roka uvođenja u radove iz članka 4 st. 1 ovog ugovora, Naručitelj može poništiti ugovor i za sve eventualne nastale troškove teretiti Izvoditelja
Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava dinamičkog plana, te time dovodi u pitanje rokove završetka radova prema dinamičkom planu i ukupno završetak radova Naručitelj će obračunati ugovornu kaznu iz članka 7. ovog Ugovora. 
Iz istog razloga Naručitelj može na nedovršene ili nezapočete radove uvesti drugog Izvoditelja, te će se ti radovi smatrati isključenim iz ovog Ugovora. Naručitelj će o tome pismeno izvijestiti Izvoditelja, a troškove koji eventualno nastanu teretiti će Izvoditelja
Rok prema dinamičkom planu počinje teći od dana uvođenja u posao. 

Članak 5.

Koordinator radova sa strane investitora određuje se gospođa Milena Jasika dipl.ing. građ.
Izvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučaju promijenjenih okolnosti, kao i za slučaj nepravovremenog ispunjenja prethodnih obveza od strane Naručitelja i to za onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Naručitelja. U tom slučaju prvobitno ugovoreni rok izvođenja predmetnih radova produžuje se za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje. 

Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:

1. Nastup slijedećih događaja; rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme i dr., koje izvoditelj nije mogao predvidjeti, nastupom kojih je Izvoditelj spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova. 

2. Mjere predviđene aktima nadležnih organa.

3. Zastoji uzrokovani potrebom ili krivnjom Naručitelja. 

Članak 6.

Izvoditelj je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka i prestanka smetnji iz prethodnog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti. 

Ukoliko Naručitelj u roku od tri dana ne odgovori,  smatra se da je prihvatio obavijest Izvoditelja. 

Ukoliko u danom roku izvoditelj ne postupi u smislu prvog stavka ovog članka, ugovoreni rok građenja neće se mijenjati. 

IV
UGOVORNA KAZNA







Članak 7.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti kaznene penale u visini od 0,5 %o (nula cijelih pet promila) od vrijednosti ugovorenih radova po članku 2. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova. 

Naručitelj je dužan obavijestiti Izvoditelja da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne najkasnije do završetka primopredaje.
Ukoliko se obračunava ugovorna kazna, naručitelj ima pravo istu prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene
V
PLAĆANJE







Članak 8
Naručitelj će platiti Izvoditelju na osnovu konačne situacije i izvršenja radova u roku od 30 dana nakon završetka radova i preuzimanja od strane odgovorne osobe naručitelja
Naručitelj je dužan konačne situacije  pregledati i ovjeriti u roku od 8 dana od primitka. Danom primitka konačne situacije smatra se onaj dan koji je Naručitelj primio situaciju neposredno od Izvoditelja ili poštom. 

Ukoliko Naručitelj primljenu konačnu situaciju neopravdano osporava ili je ne isplati u roku od 30 dana, Izvoditelj ima pravo naplatiti zateznu kamatu u visini zakonske zatezne kamate

.

VI
JAMSTVENI ROK







Članak 9.

Izvoditelj garantira kvalitetu izvedenih radova pismenom garancijom i obvezuje se otkloniti sve nedostatke koji bi nastali u jamstvenom roku  od 10 godine nakon primopredaje radova po Komisiji za primopredaju radova., ako ne dođe do mehaničkih oštećenja ili djelovanja više sile.
Izvoditelj je obvezan,nakon  primopredaji radova , predati Naručitelju zadužnicu u visini vrijednosti ugovora,  kao jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i koja će važiti  za cijelo vrijeme trajanja  jamstva 10 godine. U slučaju nepridržavanju odredaba o jamstvima  Naručitelj ima pravo naplatiti navedeno jamstvo putem zadužnice Nakon isteka roka  jamstva Naručitelj će vratiti garanciju Prodavatelju.
VII
OBVEZE IZVODITELJA


                                                         Članak 10
Izvoditelj je dužan radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi kvalitetno prema važećim propisima, pravilima struke i odobrenom projektu, te pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne uočene nedostatke i greške  u projektu koje bi mogle utjecati na sigurnost građevine, život i zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine. Sve eventualne više radnje i dodatne radove koje su potrebne za završetak radova potrebno je da odobri Naručitelj.





     Članak 11..

Izvoditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu, radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, susjednih građevina i okoliša. 

Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvoditelj.

Članak 12.

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne ateste (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard. 

Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja. 



                                      Članak 13.

Izvoditelj je dužan osigurati građevinu u izgradnji kod odgovarajuće organizacije za osiguranje od početka radova do primopredaje građevine Naručitelju.  Osiguranje treba zaključiti od svih rizika. Troškovi osiguranja ukalkulirani su u ugovornoj cijeni. 

VIII  PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN





    Članak 14.
Nakon što je kompletno izveo sve ugovorene radove i predao  potrebnu dokumentaciju, Izvoditelj će pismeno zatražiti od Naručitelja preuzimanje  ugovorenih radova. 
 RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15.

Ugovorne stranke ugovaraju primjenu Posebnih uzanci o građenju za pitanja koja nisu utvrđena važećim zakonskim propisima
Članak 16.
Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana. 

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud  u Bjelovaru. 

Članak 17.

U slučaju promjene zakonskih propisa na temelju kojih su stranke utvrdile međusobna prava i obveze prema ovom Ugovoru, ugovorne strane su suglasne da će sklopiti dodatak ovom Ugovoru za reguliranje tih odnosa.

Članak 18.
Ovaj ugovor stupa na snagu potpisom obiju stranaka i sklapa se na određeno vrijeme 45 dana  od dana uvođenja u radove. Ugovor se može i produžiti ako je u izvršenju ugovora došlo do promjenjenih okolnosti iz članka 5. ovog ugovora.
Članak 19.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka i to 2 primjerka za Naručitelja, a 2 primjerka za Izvoditelja. 

U Bjelovaru_______________
 Za Naručitelja





Za Izvoditelja:

Predsjednik Uprave:





________________




____________________
Ivan Ivančić dipl.oec.
                                           

.
