Vodne usluge d.o.o. 43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011 koje zastupa Predsjednik Uprave Ivan Ivančić dipl.oec. i član Uprave Zoran Bišćan dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ)
i
__________________________________________ kojeg zastupa ____________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)
zaključili su dana _______________
UGOVOR BR ________________________
I 
PREDMET UGOVORA I CIJENA 







Članak 1.
Naručitelj predaje a izvoditelj preuzima izvođenje radova na Sanaciji fasade na objektu aeracije – Javorovac na osnovi Poziva za nadmetanje br. BN-17-2017/V sukladno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji,  tehničkom opisu i troškovniku prema ponudi br. _______________.
Ponuđeni troškovnik je sastavni dio ovog ugovora.
Ovim ugovorom Izvoditelj preuzima obvezu izvršiti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu cjelokupnog objekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da je cijena radova iz članka 1. ovog ugovora utvrđena u  ukupnom iznosu za cijeli objekt i da obuhvaća vrijednost svih radova uključujući i nepredviđene radove kao i višak radova, osim naknadno naručenih radova i iznosi:




                 ___________________ kn
Slovima: ______________________________________________
U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost. 

Ugovorena cijena je fiksna i ne promjenjiva i obuhvaća vrijednost svih radova. 
U ponuđenim nepromjenjivim jediničnim cijenama izrade prema ponuđenom troškovniku ukalkulirani su svi troškovi materijala, radne snage, vanjskog i unutarnjeg transporta, kao i svi elementi kalkulacije (odšteta alata i strojeva, organizacija gradilišta, pripremni i završni radovi, uređenje gradilišta po završetku građenja, čuvanje i održavanje građevine do primopredaje) koji ulaze u prodajnu cijenu i sadržani su u ponudi izvoditelja.
Izvoditelj radova je pregledao sve stavke troškovnika, te potvrđuje svojim potpisom da nema  naknadnih  promjena  osim u slučajevima  predviđenih  člankom 10. ovog  ugovora.

II
SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA 







Članak 3.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su: 
a) Ugovorni troškovnici:
Sa jediničnom cijenom materijala i radne snage u iznosu od _______________kn prema ponuđenom troškovniku po javnom nadmetanju br BN-17-2017/V i prema ponudi _________________
b) Tehnički propisi i standardi za građenje, te propisi i pravila struke o izvođenju takvih vrsta radova kao i svi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije, koje će se pojaviti u tijeku gradnje u svezi s ovim ugovorom, ukoliko su potpisani po ovlaštenim predstavnicima obiju ugovornih strana
c) Tehnička dokumentacija - Troškovnik
III
DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA 







Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje do ugovorenog iznosa predmetne radove izvesti najkasnije do 31.05.2018. godine uz obvezno pridržavanje rokova prema dinamičkom planu građenja. 

Rok izvršenja radova je 30 dana od uvođenja Izvršitelja u radove uključujući članak 4 ovog Ugovora.

Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava dinamičkog plana, te time dovodi u pitanje rokove završetka radova prema dinamičkom planu i ukupno završetak radova Naručitelj će obračunati ugovornu kaznu iz članka 7. ovog Ugovora. 
Iz istog razloga Naručitelj može na nedovršene ili nezapočete radove uvesti drugog Izvoditelja, te će se ti radovi smatrati isključenim iz ovog Ugovora. Naručitelj će o tome pismeno izvijestiti Izvoditelja, a troškove koji eventualno nastanu teretiti će Izvoditelja.
Datum uvođenja u posao se suglasno utvrđuje Između Naručitelja i Izvoditelja te upisuje u građevinski dnevnik. 

Članak 5.

Naručitelj će odrediti pismeno stručni nadzor najkasnije do dana uvođenja Izvoditelja u posao, Izvoditelj će pak investitora, u istom roku, pismeno obavijestiti i odrediti svog inženjera gradilišta.
Izvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučaju promijenjenih okolnosti, kao i za slučaj nepravovremenog ispunjenja prethodnih obveza od strane Naručitelja i to za onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Naručitelja. U tom slučaju prvobitno ugovoreni rok izvođenja predmetnih radova produžuje se za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje. 

Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:
1. Nastup slijedećih događaja; rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme i dr., koje izvoditelj nije mogao predvidjeti, nastupom kojih je Izvoditelj spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova. 

2. Mjere predviđene aktima nadležnih organa.

3. Zastoji uzrokovani potrebom ili krivnjom Naručitelja. 

Članak 6.

Izvoditelj je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka i prestanka smetnji iz prethodnog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti naručitelja, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti. 

IV
UGOVORNA KAZNA







Članak 7.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora ili neuredno ispuni svoje obveze, dužan je Naručitelju platiti kaznene penale u visini od 0,5 %o (nula cijelih pet promila) od vrijednosti ugovorenih radova po članku 2. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova. 
V
PLAĆANJE







Članak 8.
Naručitelj će platiti Izvoditelju izvršene radove u roku od 30 dana nakon što predmetni radovi budu u potpunosti završeni, izvršena primopredaja i konačni obračun radova. 
Naručitelj je dužan konačnu situaciju pregledati i ovjeriti u roku od 8 dana od primitka. Danom primitka ispostavljene situacije smatra se onaj dan koji je Naručitelj primio situaciju neposredno od Izvoditelja ili poštom. 

Za uredno izvršenje ugovornih obveza Izvoditelj će Naručitelju dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora,  najkasnije u roku od 5 dana od potpisa ugovora o nabavi. Jamstvo se podnosi u obliku zadužnice ovjerene od ovlaštene osobe solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koju je Prodavatelj obvezan predati za slučaj povrede određenih ugovornih obveza.
Ukoliko bi naručitelj po osnovi neopravdanog kašnjenja pretrpio veću štetu od iznosa predviđenog u st.7. ovog članka, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.
Ukoliko Izvoditelj prilikom izvođenja radova uzrokuje štetu trećim osobama, dužan je istu nadoknaditi. 
NARUČITELJU će najkasnije prije isplate po konačnoj situaciji (primopredaji radova) IZVODITELJ dostaviti jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

VI
JAMSTVENI ROK







Članak 9.
Izvoditelj garantira kvalitetu izvedenih radova pismenom garancijom i obvezuje se otkloniti sve nedostatke koji bi nastali u jamstvenom roku od 730 dana nakon primopredaje radova po Komisiji za primopredaju radova. 

U namjeri da objekt, nakon isteka jamstvenog roka, bude u stanju kao i na početku jamstvenog roka Izvođač, mora izvršiti sve popravke, zamjene, rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pismeni zahtjev Naručitelja, koji mora biti predan Izvoditelju najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Naručitelj mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta u svezi s tim sačiniti zapisnik i pismeno zahtijevati od izvođača  da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti.
Izvoditelj radova obavezan je izdati jamstvo u obliku  zadužnice ovjerene od ovlaštene osobe solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. To je jamstvo za slučaj da izvoditelj radova ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. 

Prodavatelj je dužan utvrđene nedostatke otkloniti u roku od 5 dana od zaprimanja obavijesti od Naručitelja, u suprotnom Naručitelj je ovlašten otkloniti nedostatke uvođenjem drugog izvođača radova, a sve na teret Izvoditelja.
Valjanost zadužnice mora biti najmanje 30 dana dulje od jamstvenog  roka iz stavka 1. ovog članka. Nakon isteka jamstvenog roka Naručitelj će vratiti zadužnicu Izvoditelju najkasnije u roku od 8 dana. Sastavni dio dokumentacije o preuzimanju građevine je i zadužnica za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Bez predaje jamstva iz članka 9. ovog Ugovora smatrati će se da primopredaja i okončani obračun nisu izvršeni, te će se primjenjivati kaznene odredbe iz članka 7. ovog ugovora, a Naručitelj ima pravo zadržati 10% vrijednosti po konačnom obračunu beskamatno .
VII
OBVEZE IZVODITELJA


Članak 10.

Izvoditelj je dužan radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi kvalitetno prema važećim propisima, pravilima struke i odobrenom projektu, te pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne uočene nedostatke i greške u projektu koje bi mogle utjecati na sigurnost građevine, život i zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine.

Sve eventualne više radnje i dodatne radove koje su potrebne za završetak radova potrebno je da odobri Naručitelj.
Članak 11.
Izvoditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu, radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, susjednih građevina i okoliša. 

Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvoditelj.

Članak 12.

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne ateste (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard. 

Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja. 
Članak 13.
Izvoditelj je dužan dokumentirati kvalitetu radova, materijala i kvalitetu cjelokupne građevine obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normativima, važećim  standardima i ispitivanjima 

predviđenim u projektu.
VIII
NADZOR 






      Članak 14.

Naručitelj će vršiti stalan nadzor nad izvođenjem radova prema odredbama postojećih zakona i propisa. Navedeni propisi, kojima se to uređuje, važe za obje ugovorne strane po svim pitanjima nadzora i vođenja radova, a koji ovim Ugovorom nisu obuhvaćeni. 
IX
PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN
Članak 15.

Nakon što je kompletno izveo sve ugovorene radove i predao svu zakonski propisanu  tehničku dokumentaciju, potrebnu za provođenje tehničkog pregleda, ovjerenu od strane odgovorne osobe na gradilištu, Izvoditelj će pismeno zatražiti od Naručitelja preuzimanje  ugovorenih radova. 

Naručitelj se obvezuje u najkraćem roku, nakon primitka pismene obavijesti Izvoditelja, podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda sukladno postojećim Zakonima i propisima.
X  RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16.

Ugovorne stranke ugovaraju primjenu Posebnih uzanci o građenju za pitanja koja nisu utvrđena važećim zakonskim propisima.
Članak 17.
Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana. 

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud  u Bjelovaru. 

Članak 18.

U slučaju promjene zakonskih propisa na temelju kojih su stranke utvrdile međusobna prava i obveze prema ovom Ugovoru, ugovorne strane su suglasne da će sklopiti dodatak ovom Ugovoru za reguliranje tih odnosa.

Članak 19.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju strana pod uvjetom predaje bankovne garancije u roku iz članka 9. ovog ugovora. U koliko ovaj uvjet nije ispunjen smatra se da ugovor nije ni sklopljen.
Članak 20.
Izvoditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno
situacije svojih pod izvoditelja koje je prethodno potvrdio, a naručitelj je dužan neposredno platiti pod izvoditelju.

Članak 21.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka i to 2 primjerka za Naručitelja, a 2 primjerka za Izvoditelja. 

Za Naručitelja:






Za Izvoditelja:

Predsjednik Uprave






________________






_________________ 
          Ivan Ivančić dipl.oec.
                                                     

