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POPIS PROJEKATA KOJI CINE
CJELINU TEHNICKE DOKUMENTACIJE

MAPA 10d3

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT

izraden po METIDA d.o.o. za inZenjering i posredovanje, Daruvar, T.D. 10/17.
projektant: DraZen Santo, dipl.ing.grad.

MAPA 20d3

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izraden po BREBER-PROJEKT d.o.o. Daruvar, TDE 081/17.
projektant: Stjepan Breber, ing.el.

MAPA 3 0d 3

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT
izraden po COOLING d.o.o0. Bjelovar, T.D. 11-12-2017.
projektant: Damir Krpan, dipl.ing.stroj.
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PRIEERIEER =PROJIZK doo MAPA 2o0d 3 Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a
Trg K.P.KreSimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac — CS-GK
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 081/17 Lokacija: T. Markovac, k¢ 197/12 ko Trojstv. Markovac

BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ograni¢enom
odgovorno§éu, Trg kralja P. KreSimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: RJ —081/17
Daruvar, 22.12.2017.

RJESENIJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13,
65/17) imenuje se OVLASTENI INZENJER

Stjepan Breber, ing.el.

projektantom GLAVNOG PROJEKTA elektrotehni¢kog projekta (niskonaponske instalacije i LPS)
za:

GRADPEVINU:  SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, GRGURA
KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA U TROJST. MARKOVCU
—~ PRECRPNA STANICA CS-GK, TROJSTVENI MARKOVAC,
G. KARLOVCANA, k& 197/12 ko Trojstveni Markovac

INVESTITORA: VODNE USLUGE d.o.o. BIELOVAR,
BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

Imenovani projektant udovoljava uvjetima iz spomenutog zakona u pogledu staza u struci i na
projektiranju, ¢lan je Komore inZenjera elektrotehnike, br. upisa E716, a §to potvrduje svojim
potpisom i Zigom.

Ovo RjesSenje sluzi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru gradevine.

DIREKTOR:
Stjepan Breber, ing.el.

BREBER - ]
PROFERT 600

et projeltivanije. olekivotel cikir,
tefeleonnnRacie 1 freorna,
DARUVAR, Trg K.PKic&imira IV-1
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BRERER =IPROJIELT doo MAPA 2o0d 3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadiéa 14a
Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac — CS-GK
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 081/17 Lokacija: T. Markovac, k¢ 197/12 ko Trojstv. Markovac

BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ograni¢enom
odgovornoscu, Trg kralja P. Kresimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: 1Z — 081/17
Daruvar, 22.12.2017.

Temeljem ¢l. 108. stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) daje se

IZJAVA
PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT pod brojem
TDE 081/17 od prosinca 2017. za

GRADEVINU:  SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, GRGURA
KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA U TROJST. MARKOVCU
— PRECRPNA STANICA CS-GK, TROJSTVENI MARKOVAC,
G.KARLOVCANA, k& 197/12 ko Trojstveni Markovac

INVESTITORA: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR,
BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

uskladen sa :

e Prostornim planom uredenja grada Bjelovara (PPU Grada Bjelovara
(Sluzbeni glasnik Grada Bjelovara 01/2009, 08/2013, 01/2016)),

te sljedeé¢im propisima:

e Zakon o gradnji (NN br, 153/13, 20/17)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

e Zakon o za$titi od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

e El instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list 62/73),

1 posebnim uvjetima javnopravnih tijela.
PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

/ \r\l Bog STJEPAN BREBER
e “* iy .
< iy ing.el,
\ E716  OVLASTENIIMZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Daruvar, prosinac 2017. List: 5 od 28
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ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BISKUPA 5

VODNE USLUGE D.0.0.
FERDE LIVADICA 14/A
43000 BJELOVAR

NAS BROJ | ZNAK 400600102/2067/18MB VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 11.05.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA BJELOVAR, (u daljnjern tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na
distribucijsku mreu, u postupku pokrenuiom na zahtjev viasnikafinvestitora gradevine VODNE USLUGE D.O.0O., BJELOVAR,
FERDE LIVADICA 14/A, O1B: 43307218011 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), lzdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400600-180255-0012

Prinvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elekiroenergeiske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
11.05.2018. godine, pod urisdZbenim brojem 3228, za sustav javne cdvodnje Grad Bjelovara, precrpna stanica CS-GK (u daljnjem

BJELOVAR, TR. MARKOVAC, GRGURA KARLOVCANA BB, k.&.br. 197/12, k.o. Trojstveni Markovac

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elekiroenergetske suglasnosti (u dalinjem tekstu: EES), te se odreduju
sliededi uvieti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: prikljuéenja novog korisnika mreZe, a na temelju
idejnog rieSenja Gradevine.

{. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vista I namjena Gradevine: posiovni sustav javie odvodnje Grad Bjelovara, precrpna stanica CS-GK
Predvidiva godidnja potrodnja elektritne energije: 3.000 kWh.

{l. POSEBN! UVJETI ZA LOKACHU GRABEVINE

Nema zapreke prema priloZeno] poloZajnoj situaciji iz ldejnog riesenja
izvedbe elektrotehnickih instalaclja BREBER-PROJEKT d.0.0. Daruvar, TDE 081/17

M. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. |ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mreZu

Ukupna prikljugna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 11,04 kW

Postojeéa prikljucna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 KW na OMM broj: .

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0.4 kV.

Mjesto prikljuenja na mrezu: stup NN mreZe br. 67

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS 10/0,40 kV Trojstveni Markovac (248), izvod prema Bjelovaru-lijeva strana (6).

2.2. Prikljuak

Mjesto razgranitenja viasnitva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a {mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: na odlaznim stezaljkama glavnih osiguraga u SKPMO-u



Uredaj za odvajanje smjesten je u: SKPMO

2.3. Obratunska mjerna mjesia

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elekiriCne energije: SKPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjelima za obratunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju bitt projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima, fehnickim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima | Opéim uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susreino postrojenje mora biti uskiadena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretncm
postrojenju na kojeg se prikljutuje.

Postrojenje i elekiritna instalaclja Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjets propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolaclje opreme u postrojenju i elekiriénoj instalaciji Gradevine mera biti dimenzionirana sukladne naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elekiritne instalacije Gradevine prema clekivanoj maksimainoj struji tropolnog kratkog spoja u
mreZi

< narazini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljugnu snagu do 20 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine za$tita od elektriénog udara u sfuéaju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedena:

TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS

U niskonaponsko] elektrignoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemijenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodi¢a) i za3titnog vodica (PE-vodita) do mjesta razgraniCenja viasniStva izmedu Podnositefja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faklora ukupncoga harmoniiskog izebliCenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznositi najvise:
*» na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duZan je za3titu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mre2i, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elekirinoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuduje isklju¢ivo u sluéaju prekida
napajanja elekiritnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati | izvesti blokadu ukiopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
« elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije,

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elekiritnom Instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljué¢enih preko drugog obraéunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duZan u svoj instalaciji u dolazu s mreZe predvidjeti prostor za ugradnju ograni¢avala strujnog optereéenja
(0S0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuCenju, €ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikljudenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositella zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elekiroenergetskih objekata nuZnih za prikljuéenje njegove gradevine ne mrezu.



VI, UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temeliu ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuCena na mrezu HEP ODE&-a,

Za prikljutenje na mreZu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ighoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
»  sklopiti ugovor o koristenju mreze,
~ dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreZe,

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikiju€enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreZe.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koriStenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljucenju.

Za poetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za podetak koridtenja mreze.
Prije potetka koristenja mreZe Podnositelj zahfjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektrine energije s opskrbljivadem.

VIl. OSTALI UVJETH

Rok vazenja EES za jednostavni prikiju€ak je dvije godine od dana izdavanja.

lznimno, ukoliko Je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvietima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj eriergetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi;

1. Tablica obratunskih mjernin mjesta

2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elekiroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4

. Ponuda/Ugovor o prikljucenju - 7 //

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva

- VODNE USLUGE D.O.O.

- HEP ODS, ELEKTRA BJELOVAR
- Pismohrani
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreZa

Qdjel upravljanja elektronitkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

Metida d.o.o.

Trg kralja Petra KreSimira [V 9
43500 Daruvar

oznaka T43-42346964-17
kontakt osaba Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658

Datum 171 1 201 7

nesavnona SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, PRILAZNE ULICE U
TROJSTVENOM MARKOVCU NA K.C. 813 K.O. MARKOVAC TROJSTVENI
INVESTITOR: Vodne usluge, Ferde Livadi¢a 14a, 43000 Bjelovar

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecéu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaStite postojec¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjedenjima s tehnicko tehnoloskog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnic¢ko-tehnoloskog riesenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

e

Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frange3a Mihanovica 9, 10110 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www._Lht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: ZagrebaCka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Toma3kovi¢ - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapaié, S. Kramar
Registar trgovalkih drustava: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Dalibor Carek, mob: 098 222477, e-mail: dalibor.carek @ft.ht.hr).

7. Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno &l.
26. Zakona o elektroniCkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz to¢ke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08008000.

9. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi Clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije poéetka radova)
dostaviti obavijest o poCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u toCci 6, kako bi
osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lIzjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 17.11.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: bterzic74@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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BRIZBIEER ~PROJIEKT doo MAPA 20d 3 Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a

Trg K.P.KresSimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac — CS-GK
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 081/17 Lokacija: T. Markovac, k¢ 197/12 ko Trojstv.Markovac
PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR, F. LIVADICA 14a, potrebno je
isprojektirati elektrotehnicku instalaciju za PRECRPNU STANICU CS-GK koja se ugraduje u
ODVODNJU ULICA GRGURA KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA u TROJSTVENOM
MARKOVCU, sa lokacijom u TROJSTVENOM MARKOVCU, ul. GRGURA
KARLOVCANA, k¢ 197/12 ko Trojstveni Markovac, a sve prema zahtjevima zadanim od strane
investitora i gl. projektanta, te prema gradevinskim i tehnoloskim podlogama.

Projekt mora obuhvatiti elektroenergetski prikljucak precrpne stanice na NN mreZu polaganjem
podzemnog kabela elektroenergetskog prikljucka za CS sa najbliZzeg stupa zraéne NN mreZe u
ulici G. Karlov€ana do samostojeceg prikljuéno mjernog ormarica SKPMO-1 smjestenog uz
stanicu, te dalje do SRO ormaric¢a za napajanje tehnoloske opreme.

Na objektu projektom predvidjeti uzemljenje metalnih masa, a sve prema Tehnickom propisu
zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN87/08).

Projekt prilagoditi svim tehnickim propisima uvazavajuéi tehnoloske zahtjeve opreme i samoga
objekta.

INVESTITOR:
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BRIEBER = PROJERT doo MAPA 20d 3 Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a

Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac — CS-GK
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 081/17 Lokacija: T. Markovac, k¢ 197/12 ko Trojstv. Markovac
TEHNICKI OPIS

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, GRGURA

KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-GK
INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
LOKACIIA: T. MARKOVAC, G. KARLOVCANA, k¢ 197/12 ko T. Markovac
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ EL. PROJEKTA: TDE 081/17
DATUM IZRADE: prosinac 2017.

OPCENITO

U ulicama Grgura Karlov€ana i1 Eugena Koloni¢a u Trojstvenom Markovcu rjeSava se odvodnja
gradnjom odgovarajuéih kolektora. Na mjestu denivelacije ugraduje se precrpna stanica CS-GK sa
dvije muljne pumpe - svaka nazivne el. snage 2,2 kW.

NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACLIE

Primjenjeni propisi, norme i posebni uvjeti

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

e Zakon o za$titi od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 05/10)

¢ El instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRIN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
o Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od stati¢kog elektriciteta (S1. list 62/73)

Elektroenergetsko napajanje

Na mjestu izgradnje same precrpne stanice nema poloZzenih postoje¢ih podzemnih
instalacija, ali se ipak preporuca pazljivi strojni iskop.

Napajanje elektriCnom energijom precrpne stanice izvrSit ¢e se na temelju Elektroenergetske
suglasnosti koju je izdao distributer, HEP-ODS d.o.0., Elektra Bjelovar.

Napajanje precrpne stanice CS-GK izvrSit ¢e se sa najblizeg stupa NN mreze u ulici G.
Karlovéana elektroenergetskim prikljuénim kabelom XP00-A 4x25 mm? vertikalno po stupu, a
zatim podzemno prodorom ispod ceste u PEHD 110 cijevi do SKPMO smje$tenog uz stanicu. Do
visine od 2 m uz stup je kabel potrebno uvuéi u zastitnu pocin¢anu ili alkaten cijev min. promjera
2". Kabel se u samostoje¢i ormar SKPMO uvlaci sa donje strane na predvidenom mjestu uz
upotrebu pri¢vrsne OB obujmice. Uz ormari¢ je potrebno ostaviti rezervni namot "§lingu" u duZini
25,

Uz SKPMO ormar je potrebno ugraditi jo§ jedan samostojeéi ormar SRO (leda na leda) bez
prozoréiéa u koji ¢e se ugraditi automatika za pumpe smjeStene u sabirnoj Sahti, a napojiti ¢e se sa
SKPMO vodi&ima nazivnog presjeka vodi¢a 10 mm?

Prije nego se pristupi zatrpavanju kabela treba izvriiti geodetsko snimanje njegovog poloZaja, te
izdati potrebnu dokumentaciju. Nakon toga se kabel zasipa slojem pijeska ili usitnjene zemlje
debljine 10 cm, te duZ trase pokriva plastiénim kabelskim S$titnicima radi zaStite od mehanickih
ostecéenja. Rov se zatim zatrpava zemljom iz iskopa i nabija u slojevima od po 20 cm.

Na dubini od oko 30 cm iznad kabela polaZe se plasti¢na traka za upozorenje na kojoj je upisan
tekst “POZOR! ENERGETSKI KABEL!”. Na mjestu gdje kabel prolazi ispod kolovoza i ispod
pjesacke staze potrebno ga je proturiti kroz zastitne alkaten cijevi @ 63 - 110 mm.

Paralelno vodenje i kriZzanje sa podzemnim instalacijama plina, vode i telefona izvesti u skladu sa
tehni¢kim propisima i posebnim uvjetima distributera priloZenim u opéem dijelu ovog projekta.
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Polaganje kabela niskonaponskog razvoda sa ostalim instalacijama uvaZava minimalna
medusobna rastojanja pri paralelnom vodenju i vertikalna rastojanja pri krizanju instalacija.
Krizanje pod pravim kutem zahtjeva vertikalni razmak sa instalacijama vode i kanalizacije 30 cm,
sa instalacijom plinovoda 20 cm, sa TK instalacijama 50 cm.

Sustav zastite od elektri¢nog udara u pravilnom radu i u uvjetima kvara

Zastita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurana je primjenom
standardizirane tipske opreme, uredaja, instalacijskog pribora 1 materijala. Vodljivi dijelovi
razvoda, uredaja i opreme zasti¢eni su ugradnjom u izolirana kuc¢ista. Spojna mjesta zasti¢ena su
izolacionim poklopcima. Pretpostavljena je mehanicka zastita elektricnih vodova 1 kabela na
mjestima gdje su moguéa osteéenja uvlaenjem u zastitne cijevi.

Zastita od napona dodira u uvjetima kvara ostvarena je u TN-C/S sustavu pomocu strujne zastitne
sklopke RCD kojim je nazivna diferencijalna struja 0,3 i nadstrujnih zastitnih uredaja — zaStitnih
prekidaca - ¢éija je nazivna struja 10A za strujne krugove rasvjete 1 16A za strujne krugove
servisnih prikljucnica, a za ostala tro§ila ovisno o njihovoj nazivnoj struji.

Razdjelnici stanice - SKPMO i SRO

Predvideni su samostojeéi priklju¢no mjerni ormari¢ SKPMO i razdjelni ormarié precrpne stanice
SRO. Prikljuéno mjerni ormari¢ SKPMO je tipA RRP-01 od atestiranog materijala otpornog na
udarce, odgovarajuceg stupnja mehanicke zastite sa original temeljom. Prihvat kabela ostvarit ¢e
se na ugradenom tropolnom "pancer" postolju NP0OO IIT 125/35A.

Za mjerenje utrofka elektri¢ne energije treba u SKPMO-a ugraditi jedno trofazno elektronsko
brojilo za mjerenje utroska radne energije za nazivnu struju do 60A.

Vrata ormari¢a se zatvaraju tipskom bravom elektrodistributivnog poduzeca tako da je pristup
mogu¢ samo ovla$tenim struénim osobama.

U tipski razdjelni samostojeéi ormari¢ SRO ugraduje se automatika za pumpe izradena po
isporucitelju opreme za napajanje i regulaciju paralelnog slijednog rada dviju instaliranih muljnih
crpki ( rade ili jedna ili obje ) koje su nazivne elektriéne snage 2 x 2,2 kW. Preko zastitnih uredaja
(zaStitne strujne sklopke, za$titni prekidaci) smjeStenim u tom ormariéu napaja se automatika
pumpi. Ispred strujne zastitne sklopke ugraditi tropolni limitator 16,16,16A s moguénoscu
pecacéenja od strane HEP-a.

Ormari¢ mora biti lako pristupacan za odrZavanje, te pravilno zasti¢en, oznacen i opremljen.

Elektri¢ni razvod

Svi vodovi koji se polazu pri izvedbi razvoda i upravljanja su s povecanom otporno$éu na vanjske
utjecaje tipa PP00 nazivnih presjeka kako je naznaceno u jednopolnoj shemi.

Osnovna kabelska trasa od SRO ormari¢a do pumpi u sabimom oknu vodi se podzemno i u
alkaten cijevima. Kabel za napajanje pumpe je LYNEFLEX i dimenzioniran prema predvidenoj
pumpi, te dolazi uz nju kao komplet u duzini od 10,0 m.

Kabele treba uvesti u uredaje kroz uvodnice koje se odreduju prema promjeru kabela, te zavrino
izvr$iti zaptivanje silikonom kako bi se postigla vodotijesnost.

Svi vodovi su nazivnih presjeka kako je naznaceno u jednopolnoj shemi.

Tehnolo$ka elektri¢na oprema

U sabirnoj $ahti se ugrade dvije pumpe za povecavanje tlaka u kanalizacijskom kolektoru koje ¢e
raditi u paralelnom slijednom radu. Elektromotori pumpi i pripadaju¢a automatika za napajanje i
regulaciju pumpi dobavlja se i montira u sklopu strojarske opreme.

Uzemljivaé
Oko sabirnog okna, te u rov cjevovoda poloZit ¢e se traka FeZn 25x4 mm u min. duZini od 15,0 m
koja je u funkciji zastitnog uzemljenja elektriCne instalacije precrpne stanice.
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Izjednacenje potencijala

Na objektu ée se izvesti izjednaCenje potencijala metalnih masa.

Glavno izjednalenje potencijala ostvareno je spajanjem PE sabirnice u SRO razdjelniku sa
uzemljivatem pomocu trake FeZn 20x3 mm ili zasebnog PE vodi¢a koji se prikljucuje na izvod
uzemljivaca objekta.

Dodatno ¢e se izjednaciti potencijali metalnih masa koje u smislu vodljivosti moraju biti jedna
cjelina (tehnoloska metalna strojna oprema, metalne konstrukcije, metalne cijevi,...), te spojiti na
uzemljenje objekta. Medusobno premoscavanje velikih metalnih masa moguée je takoder izvesti
trakom FeZn 20x3 mm. Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno &vrstim
galvanskim spojem (varom ili vijéanim spojem). Pregibne dijelove metalnih masa premostiti
fleksibilnom Zicom presjeka 10 mm?® za nepokretne metalne mase. Sve cijevne metalne mase
povezat ¢e se na uzemljenje uz upotrebu odgovarajuéih metalnih “Selni”. Cijevne instalacije
izvedene od plasti¢nih cijevi se ne uzemljuju.

Prirubnice cjevovoda premostiti podlaganjem pod jedan vijak nazubljenih podloski.

Vijak za premo&cenje vidno obiljeZiti crvenom bojom.

Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno ¢vrstim galvanskim spojem.

Provjeravanje elektri¢nih instalacija

Radi dokaza kvalitete izvedenih elektriénih instalacija niskog napona potrebno je izvr$iti njihov
pregled i ispitivanje prema prilogu C Tehni¢kog propisa o NN instalacijama (NN 05/10)
primjenom norme HRN HD 60364-6, te rezultate dokumentirati u Zapisnicima.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

JEPAN BREBER

1 INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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PRORACUN

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, GRGURA

KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-GK
INVESTITOR: VODNE USLUGE d.0.0. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
LOKACIJA: T. MARKOVAC, G. KARLOVCANA, k& 197/12 ko T. Markovac
FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ EL. PROJEKTA: TDE 081/17
DATUM IZRADE: prosinac 2017.

BILANCA SNAGE ZA RAZDJELNIK STANICE SRO

VRSTA TROSILA UKUPNO PO FAZAMA (kW)

(kW) L1 ) L3

Automatika za napajanje pumpi 4.4 1,47 | 1,47 [ 1,47
| UKUPNO INSTALIRANA SNAGAPi (kW) | 44 | 147 | 147 | 147 |
| FAKTOR ISTODOBNOSTI fi | | 10 [ 10 [ 10 |
| VRSNA SNAGA Pv =Pix fi (kW) | 44 | 147 | 147 | 147 |
| VRSNA STRUJA Iv=Pv/U (A),U=230V | | 64 | 64 | 64 |
| LIMITIRANA STRUJA (A) | | 16 | 16 | 16 |

Pad napona na pojedinoj trasi instalacije izratunava se prema izrazu:

200x P . .

u(%) = M za jednofazno optereéeni segment trase
kxSxU
100x P, x £ ;

u(%) = % za trofazno opterefeni segment trase
kxSxU

gdje je

B, -vrina snaga troSila za koje se provjerava pad napona

¢ - duzina trase odredenog presjeka vodi¢a
S - pretpostavljeni presjek vodica

PRORACUN PADA NAPONA U STRUINOM KRUGU S NAJNEPOVOLJNIJIM
KARAKTERISTIKAMA

U predmetnoj elektri¢noj instalaciji najnepovoljniji je strujni krug automatike br. 1.1 prikazan na
jednopolnoj shemi razdjelnika stanice SRO sa slijede¢im padovima napona:

u; (%) (od SPMO do SRO, 3~, Py=4400 W, £=1m, S = 10 mm?, Cu) =0,01 %
Uz (%) (od SRO do pumpe, 3~, Py=2200 W, £=10m, S = 2,5 mm?, Cu) =0,09 %

Ukupni pad napona za najnepovoljniji strujni krug je:
u(%)=utuw= 0,1%

Proradunati ukupni pad napona je manji od dozvoljenih 5 % prema ¢l. 20. Pravilnika o tehni¢kim
normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona, te presjeci vodi¢a zadovoljavaju.
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PRORACUN OTPORA RASPROSTIRANJA UZEMLJIVACA
ProraCunati otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca za LPS uzemljenje iznosi

Rr=M(ln Cadegs ij = 132x (7,8+22)= 132 O
6,28 x ¢ d 2h

p = 100 Q/m  (specifi¢ni otpor tla)

Il =15 m (duZina trakastog uzemljivaca)

d = 0,0125m  (1/2 Sirine trake)

h = 0,8 m (dubina zakopane trake)

PRORACUN DOZVOLJENOG UDARNOG OTPORA LPS UZEMLJENJA

Udarni otpor uzemljenja rauna se prema jednadZbi:
R,=kxR,
Za horizontalni uzemljiva¢1=15m1i p =100 Qmuzimase k = 1,0

Udarni otpor uzemljenja iznosi 13,2 Q.

Prora¢unata vrijednost iznosi manje od dozvoljenih 20 Q, te uzemljiva¢ ZADOVOLJAVA
uvjete LPS zaStite.

PRORACUN DOZVOLJENOG OTPORA ZASTITNOG UZEMLJENJA

Zastita od indirektnog dodira ¢e se ostvariti primjenom zastitne strujne sklopke (RCD sklopka s
preostalom strujom prorade 0,3 A), koji ¢e isklopiti pri pojavi napona greSke i to zatvaranjem
struje greske kroz zastitni PE 1 kroz uzemljivac 1 zemlju (TN-C/S sustav).
Ispravnost zastitnog sustava garantirat ¢e uvjet da je otpor rasprostiranja izvedenog uzemljivaca
manji od izracunatog otpora Ra u slijede¢em izrazu:

Rasy—Lzﬂ:MG,G Q

dn ’

gdje je Uy - dozvoljeni napon dodira (50 V)
I4n— preostala struja prorade (0,3 A)

Za sve izmjerene vrijednosti otpora rasprostiranja uzemljivaca manje od 166,6 € zastitni uredaj s
preostalom strujom prorade (RCD 40/0,3 A) ¢e ispravno funkcionirati.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

JEPAN BREBER

1INZENJER
| ELEKTROTEHNIKE

E71
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, GRGURA
KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-GK

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIIA: T. MARKOVAC, G. KARLOVCANA, k& 197/12 ko T. Markovac

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 081/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU SA STANOVISTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA
Elektri¢ne instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitne
zahtjeve za gradevinu prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i Zakonu o prostornom
uredenju (NN br. 153/13, 65/17):
e mehanic¢ku otpornost i stabilnost — jer se elektriéne instalacije ugraduju pretezito nadzbukno,
a u onom dijelu gdje se ugraduju podzbukno ne naruSavaju mehanic¢ku otpornost i stabilnost
e zaStitu od poZara — jer su elektrine instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
protupozZarne zastite, a §to je sve predoceno u Prikazu tehniékih rje$enja za primjenu pravila
zastite od poZara
o higijenu, zdravlje i zaStitu okoliSa — jer elektri¢ne instalacije u eksploataciji posebno ne
ugrozavaju higijenu, zdravlje i zadtitu okoliSa
e sigurnost u kori$tenju — jer su elektriéne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
sigurnosti 1 za$tite na radu, a §to je sve predoceno u Prikazu tehnickih rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu
o zaStitu od buke — jer izvedene elektrine instalacije u eksploataciji ne stvaraju buku koja bi
ugrozavala zdravlje 1 mir ljudi, i
e ustedu energije i toplinske zastite — jer je elektrina instalacija projektirana da funkcionalno
zadovolji osnovne tehnoloske zahtjeve gradevine, pri éemu je usteda elektri¢ne energije
osigurana ispravnim proracunima osvijetljenosti prostora, te proraéunom grijanja i hladenja
(u strojarskom projektu).

OPCI UVJETI IZVODENJA
Op¢i uvjeti izvodenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/16), te Zakonu o gradnji
(NN br. 153/13, 20/17) 1 Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17). Izvodenje radova
prema ovom projektu ustupiti poduzecu registriranome za navedenu djelatnost.
Investitor 1 izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvazavajuéi projekt.
Izvoditelj radova je duZan prije pocetka izvodenja:

a) prouciti projekt i izvr$iti pripreme za izvodenje

b) utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvodenja predvidenih el.
instalaterskih radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu.
Izvoditelj radova je duzan primijeniti sva tehnicka rjeSenja prema ovom projektu i ne moze ih
mijenjati bez suglasnosti investitora ili projektanta.
Izvoditelj radova je duZan ugraditi svu specificiranu opremu prema ovom projektu, a eventualnu
zamjenu izvrSiti samo uz odobrenje investitora, pri ¢emu zamijenjena oprema mora kvalitativno 1
kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvodac).
Izvoditelj je duZan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna i trajna.
Radove izvesti u skladu s postojeéim tehni¢kim propisima, uputama i standardima.
Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog greSaka u projektu el. instalacija nece biti izvedena
funkcionalno, kvalitetno 1 trajno, duzan je prekinuti zapocete radove, te o neispravnosti izvijestiti
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inZenjera.

Daruvar, prosinac 2017. List: 18 od 28



BRIERIER = PROJIERT doo MAPA 20d 3 Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a

Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac — CS-GK
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 081/17 Lokacija: T. Markovac, k¢ 197/12 ko Trojstv. Markovac
U

koliko to ne u€ini snosi odgovornost za nastalu Stetu.

Izvoditelj radova je duZan poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenika, prolaznika,
objekata u kojima izvodi radove i susjednih objekata. Sve zaposlene duzan je opskrbiti zadtitnom
opremom. Izvoditelj je na gradili$tu duZan voditi knjigu inspekcijskog nadzora sa stanovista
zastite na radu. Izvoditelj je duZan pravilno organizirati gradili$te na temelju izradenog programa.
Izvoditelj radove izvodi na temelju dinamic¢kog plana koji je usuglaSen s ostalim izvoditeljima te
ovjeren od strane investitora. Izvoditelj svakodnevno vodi montazni dnevnik u kojemu opisno
izvjeS¢uje o tijeku radova na objektu, te vodi gradevinsku knjigu, koje po zavrSetku radova
ovjerene i potpisane predaje investitoru. Po zavrSetku radova izvoditelj je duzan prikupiti svu
potrebitu tehni¢ku dokumentaciju (ateste), uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze
kvalitete izvedene instalacije. Garantni rokovi za ugradenu opremu su prema pribavljenim
dokumentima proizvodaca, a za izvedene radove 2 godine od dana primopredaje od strane
investitora, a §to se konstatira u pisanom obliku ili se posebno ugovara sa investitorom.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

Ovi tehni¢ki uvjeti izvodenja temelje se na primjeni tehni¢kih propisa i strukovnih pravila, te
detaljnijem objasnjenju izvodenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja
radova. Instalaciju izvesti prema tehnickom opisu uvazavajuci sve standarde i propise.

Izvoditelj je duZzan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta 1 za eventualna

odstupanja konzultirati projektanta.

Prije polaganja vodova izvrSiti to€no razmjeravanje i obiljeZavanje na zidu i stropovima, te
naznaciti mjesta za razdjelne uredaje, prekidace, prikljuénice, razvodne kutije, rasvjetne armature i
prolaze kroz zidove, te nakon toga pri¢i obradi zidova i postavljanju vodova.

Vodove polagati po naznacenoj trasi horizontalno i vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim
plohama nije dozvoljeno. Ukoliko se elektri¢ni kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je
ugraden dimnjak, kablove je potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 ecm od ruba dimnjaka.
Pri odmatanju kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuce i1 da se ne osteti izolacija.

Zastitni vodi€ ne smije se osiguravati, a po boji se mora razlikovati od faznih.

Nastavljanje 1 grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

Na mjestima montaZze prekidaca, svjetiljaka i prikljuénica ostaviti dovoljno dugacak izvod za
njihovu laku montazu. Paralelno vodenje vodova jake i slabe struje treba vrSiti na najmanjoj
udaljenosti od 10 cm, a kriZzanje mora biti pod 90 stupnjeva.

Prekidace, prikljuénice, rasvjetne armature prije ugradnje tehnicki i funkcionalno ispitati.

Svi elementi na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno, funkcionalno i oznadéeni
odgovarajuéim oznakama. Pri izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne oStete veé izvedeni radovi
ili dijelovi objekta. Zahvati na nosivoj armirano-betonskoj ili ¢eli¢noj konstrukciji dozvoljeni su
samo uz suglasnost nadzornog inZenjera. Kod polaganja i spajanja uzemljivaca uvaziti tehnicke
propise o zastiti od djelovanja munje.

Upotrebu elektri¢ne energije pri izvodenju elektriénih instalacija, odnosno, opéenito pri izvodenju
svih gradevinskih radova na gradili§tu, ostvariti primjenom pravila iz norme HRN HD 60364-7-
701, pri éemu je obvezatna zastita od dodira u uvjetima kvara pomoéu RCD sklopke s preostalom
strujom prorade Ig, = 0,03 A.

Izvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde 1 uvjerenja o sukladnosti za sljedece
sastavnice (elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu:

- za$titne uredaje (osiguraci, instalacioni prekidadi, zastitne sklopke)

- prikljuénice,

- prekidace,

- rasvjetna tijela,

- kabele,

- termoplastiéne izolacione cijevi,

- pocin¢anu traku LPS-a,
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Za razdjelnik kompletiran na gradili§tu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektriénih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov pregled
i ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Nakon uvodenja elektrotehnic¢kih instalacija u eksploataciju nuzno je ustrojiti sustav odrZavanja
navedenih instalacija. On podrazumijeva kontinuirano vizualno pracenje eventualnih promjena
izvedene instalacije od strane stru¢ne osobe, a koje bi se odnosile na moguca o$tecenja,
reduciranja ili prosirenja (rekonstrukciju).

Ukoliko dode do oStecenja, popravak moze izvrSiti samo stru¢na osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSenog popravka mora ispitati otpor izolacije i funkcionalnost zaStite
od neizravnog dodira popravljenog dijela i o tome izvijeS¢e predati vlasniku ili korisniku u
pisanom obliku.

Reduciranje (demontazu dijela instalacije) moze izvr$iti samo struc¢na osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrene demontaZe u pripadaju¢em razdjelniku na jednopolnoj shemi
naznaciti koji su dijelovi demontirani, te ovjeriti datumom i potpisom.

Prosirenje postojecih elektrotehnickih instalacija ili rekonstrukcija dijela moguéa su samo na
temelju elektrotehni¢kog projekta izradenog od strane ovla$tenog elektroprojektanta u kojem su
date sve tehniCke pojedinosti prosirenja. Nakon izvedenog proSirenja ili rekonstrukcije predmetni
dio instalacije se ispituje.

Za predmetnu elektrotehni¢ku instalaciju je potrebno svakih 4 godine koristenja izvrsiti redoviti
pregled i ispitivanje elektri¢ne instalacije koje sadrzi vizualni pregled, ispitivanje otpora petlji svih
strujnih krugova, a §to se dokumentira Zapisnikom (HRN HD 60364-6).

Izvanredni pregled i ispitivanje instalacija izvrSiti kod o¢iglednog oStecenja ili veceg kvara
izazvanog izvanrednim dogadajem.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

{ ELEKTROTEHNIKE
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, GRGURA
KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-GK

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIJA: T. MARKOVAC, G. KARLOVCANA, k& 197/12 ko T. Markovac

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 081/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

Propisi i pravila zastite od poZara
e Zakon o za$titi od pozara (NN br. 92/10)
e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list 62/73)
e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10))
o Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
e Tehniki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)
e Elektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

Primijenjene mjere zaStite od pozara
Upotrijebljeni elementi strujnih krugova izvest ¢e se obzirom na zagrijavanje i pad napona
prema zahtjevima sljede¢ih normi za :

e termoplasti¢ne izolacione navlake (HRIN N.A8.175)

e vodiCe izolirane termoplasti¢nim masama (P i PP) (HRN N.C3.200)

e kabele do 1 kV izolirane plasticnim masama (PP00 1 PP41) (HRN N.C5220)

e niskonaponske instalacione prekidade (HRN N.E5211)

e visokoudinske osigurace kategorije upotrebe gL-gG (HRN N.E5.221)

Pretpostavljeni kablovi su zadovoljavajuceg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona.
Nastavljanje vodica i kablova vrsit ¢e se samo u spojnim i razvodnim kutijama.

Uredaji za automatsko isklju€ivanje napajanja dimenzionirani su prema HRN N.B2.742 i
smjeSteni su u razvodne ormare tako da su odvojeni od okolnog prostora.
Svi sklopni uredaji smjestaju se u razdjelnike izradene u zastiti IP 55.

Metalne mase predmetnog objekta medusobno su povezane i najkra¢im putem spojene s
uzemljenjem objekta. Pokretne metalne mase premoS$tene su fleksibilnom Zicom za nepokretne
dijelove metalnih masa.

Oko sabirnog okna, te djelomiéno u rov cjevovoda poloZit ¢e se traka FeZn 25x4 mm u funkeiji
zaStitnog uzemljenja elektrine instalacije precrpne stanice.
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Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zaStite od
pozara

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede zaStite od poZara temelji se na ispravama
proizvodaca kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa slijede¢im propisima i
pravilnicima:

- Zakon o za$titi od poZara (NN br. 92/10)

- Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list 62/73)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10)

- Tehni€ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

- Tehni¢ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

- Elektriéne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
- Elektri¢ne instalacije niskog napona — sigurnosna zastita (HRN HD 384.4.42 ; S1:1999)

- Izvoditelj elektroinstalacija je duZan pribaviti potvrde i uvjerenja o sukladnosti za sljedeée
sastavnice (elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu: zadtitne uredaje (osiguraci,
instalacioni prekidaci, zastitne sklopke), prekidace, kabele, termoplasti¢ne izolacione cijevi i
pocinéanu traku LPS-a.

Za razdjelnik kompletiran na gradiliStu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvr§iti njihov

pregled 1 ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u
predvidenom Zapisniku.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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PROCJENA TROSKOVA IZVEDBE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, GRGURA
KARLOVCANA I EUGENA KOLONICA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-GK

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIJA: T. MARKOVAC, G. KARLOVCANA, k& 197/12 ko T. Markovac

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 081/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

R.br. Vrsta radova Iznos
1. ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK 16.000,00 kn
2. ELEKTROINSTALACIJA STANICE 2.000,00 kn
3. TZEMLIENTE 500,00 kn
UKUPNO (procjenjena vrijednost bez PDV-a): 18.500,00 kn
PROJEKTANT:

Stjepan Breber, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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BRIEBIER = PROSIEKT .0... Daruvar

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, Kre§imirov trg IV/1

INVESTITOR : VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR,
BJELOVAR, F.LIVADICA 14a

OVLASTENJE:

STIEPAN BREBER

tngel

E716  OVLASTENI INZENJER

PROJEKTANT :

SURADNIK:

Stjepan Breber, ing.el.

Saa Tomaskovi€, ing.el.

GRABEVINA: SUSTAV JAVNE ODVQODNIE GRADA
BJELOVARA, ULICE G.KARLOVCANA I E.KOLO-
NICA UT. MARKOVCU-PRECRPNA STANICA
CS-GK (G.Karlovéana), k& 197/12 ko Troj. Markovac

DIREKTOR :

ELEKTROTEHNIKE Stjepan Breber, ing.el(?{/]/(/(/
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TDE 081/17 | K-TM-17 |MAPA2o0d3
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