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POPIS PROJEKATA KOJI CINE
CJELINU TEHNICKE DOKUMENTACIJE

MAPA 1o0d3

GLAVNI PROJEKT - GRAPDEVINSKI PROJEKT

izraden po METIDA d.o.o0. za inZenjering i posredovanje, Daruvar, T.D. 9/17.
projektant: DraZen Santo, dipl.ing.grad.

MAPA 20d3

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izraden po BREBER-PROJEKT d.o.0. Daruvar, TDE 080/17.
projektant: Stjepan Breber, ing.el.

MAPA 3 0od 3

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT
izraden po COOLING d.o.o. Bjelovar, T.D. 10-12-2017.
projektant: Damir Krpan, dipl.ing.stroj.
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije i trgovinu s ograniéenom
odgovorno$¢u, Trg kralja P. KreSimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: RJ — 080/17
Daruvar, 22.12.2017.

RJESENJE
0O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACLJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13,
65/17) imenuje se OVLASTENI INZENJER

Stjepan Breber, ing.el.

projektantom GLAVNOG PROJEKTA elektrotehni¢kog projekta (niskonaponske instalacije i LPS)
za:

GRADEVINU: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, IVANA
PERNARA I FERDE GASSMANNA U TROJSTVENOM MARKOVCU
— PRECRPNA STANICA CS-FG, T. MARKOVAC, F.GASSMANNA,
ké 152/1 ko Trojstveni Markovac

INVESTITORA: VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR,
BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

Imenovani projektant udovoljava uvjetima iz spomenutog zakona u pogledu staZa u struci i na
projektiranju, ¢lan je Komore inZenjera elektrotehnike, br. upisa E716, a §to potvrduje svojim

potpisom 1 Zigom.

Ovo RjeSenje sluzi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru gradevine.

DIREKTOR:

Stjepan Breber, ing.el. |
GEEBER - (@ |
FROSERT .\ Vf%mﬂﬂ

i

1

i resfekinane, elottrotehiffki,
i i

clokeniitntkaciie o treorfin,
. DARUVAR, Trg K.P.Kresimira v-1
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ograni¢enom
odgovorno$éu, Trg kralja P. KreSimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: IZ — 080/17
Daruvar, 22.12.2017.

Temeljem ¢l. 108. stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) daje se

I1ZJAVA
PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT pod brojem
TDE 080/17 od prosinca 2017. za

GRADEVINU: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, IVANA
PERNARA I FERDE GASSMANNA U TROJSTVENOM MARKOVCU
— PRECRPNA STANICA CS-FG, T. MARKOVAC, F.GASSMANNA,
k¢ 152/1 ko Trojstveni Markovac

INVESTITORA: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR,
BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

uskladen sa :

¢ Prostornim planom uredenja grada Bjelovara (Sluzbeni glasnik Grada Bjelovara 01/2009,
08/2013, 01/2016) ,

te sljede¢im propisima:

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

e Zakon o za$titi od poZara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

Tehnicki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 05/10)

El instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list 62/73),

posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

.sTJEP.A BR AVU\JL\/

OVLASTENI INZENJER
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ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BISKUPA 5

VODNE USLUGE D.O.0.
FERDE LIVADICA 14/A
43000 BJELOVAR

NAS BROJ | ZNAK 400600102/2069/18M8B VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 11.05.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTRA BJELOVAR, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljudenja na elektroenergetsku mreZu i Pravila o prikljucenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikafinvestitora gradevine VODNE USLUGE D.0.0., BJELOVAR,
FERDE LIVADICA 14/A, OIB: 43307218011 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400600-180256-0012

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elekiroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana

11.05.2018. godine, pod urudzbenim brojem 3228, za sustav javne odvodnje Grad Bjelovara, precrpna stanica CS-IP (u daljnjem
BJELOVAR, TR. MARKOVAC, IVANA PERNARA BB, k.¢.br. 153/13, k.0. Trojstveni Markovac

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u dalinjem tekstu: EES), te se odreduju
sliededi uvieti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljudenja novog korisnika mreZe, a na temelju
idejnog riesenja Gradevine.

]. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: posiovni sustav Javne odvodnje Grad Bjelovara, precrpna stanica CS-IP
Predvidiva godisnja potronja elekiriéne energije: 3.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABDEVINE

Nema zapreke prema priloZenoj poloZajnoj situaciji iz Idejneg riesenja
izvedbe elektrotehnitkih instalacija BREBER-PROJEKT d.o.0. Daruvar, TDE 080/17

. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. |ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 11,04 kW

Postojeéa prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 0,00 kW na OMM broj: .
Nazivni napon na mjestu prikljutenja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto prikljugenja na mreZu: stup NN mreze br. 83

Napajanje mjesta prikljutenja iz: TS 10/0,40 kV Lug {247), izvod prema Markovcu {(4).

2.2. Priklju¢ak

Mjesto razgranicenja viasnistva i odgovomosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a {mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: na odlaznim stezaljkama glavnih oslgura¢a u SKFMO-u



Uredaj za odvajanje smjesten je u: SKPMO

2.3. Obracunska mjerna mjesia
Popis obratunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: SKPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZecim zakonima, tehniCkim propisima,
normama | preporukama, Mreznim pravilima | Opéim uvjetima za koridtdnje mreZe i opskrbu elektri¢nom energijom 1e uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskiadena s tehniékim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje 1 elektriéna inslalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehnicke uvjete propisane MreZnim pravilima, kofi se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonske i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektridnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno napenskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ogekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:

« na razini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do 20 kW

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine za$tita od elektriénog udara u slugaju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedena:

TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS

U niskonapenskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutrainog
vodita (N-vodi¢a) i zastitnog vodita (PE-vodi¢a) do mjesta razgranicenja viasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP OD3-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblitenja (THD) napona uzrokovanog prikljucenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznasiti najvise:
» na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napena za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zadtitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju | elektriénoj instalaciii ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi il kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalacifi koristi viastiti [zvor napajanfa kefi se ukijuZuje iskljutivo u slu€aju prekida
napajanja elektriénom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno I:
« elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenie i elektritna instalacija Gradevine ne smije biti spojenc s postrojenjem i elekiriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljugenth preko drugog obragunskog mjerncg mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duzan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ogranidavala strujnog optereéenja
(0S0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVIJETI

Podnositel] zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikliuenju, ¢ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljutenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnin odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine ne mieZu.



V1. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
. ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
+  sklopiti ugovor o koristenju mreZe,
- dostaviti zahtjev za poéetak koristenja mreze.

Podnositel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koridtenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljugenju.

Za potetak koritenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja mreZe.
Prije potetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovar o opskrbi elektrine energije s opskrbljivagem.

Vil. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavanja.

|znimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZzenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIIi. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slugaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obraunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeée i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji

o
3. Jednopolna shema susretneg postrojenja e 7 e
4, Ponuda/Ugovor o prikljudenju /
’ -~

) ) Ifékw/"./ﬁf..
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- VODNE USLUGE D.O.C.
- HEP ODS, ELEKTRA BJELOVAR
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Prilog 1. Tabllca obratunskih mjernih mjesta

¢ Sifra Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor  {F/

i OMM ' Naziv OMM . korisnika mreZe OMM (kV) snaga - snage - 3F

i . potrosnja (kW) potrodnja |
5803640 { VODNE USLUGE d.o.0. ' KUPAC 0.40 11,04 ' 085ind.-1 3
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Hrvatski Telakon: 4.d.

Sekror priseapnib predn

Odjel npraxdjanfa elaktronithom komrnlary skom infrastnakbam
FLF Mihanowca 9, HR - 10110 Zagreb

Telefor: +385 1 4018 §3%

Telefahs <3851 2017 118

Metida d.o0.0.

Trg kraja Petra KreSimira v @ -
43500 Damuvar

ceaes 143-42346564-17

vortze czzee. MEELJENA Tudman
e +385 1 4918 658
v 17.11.20117.

=e=ron SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, PRILAZNE ULICE U
TROJSTVENOM MARKOVCU NA K.C. 813 K.O. MARKOVAC TROJSTVEN!
INVESTITOR: Vodne usluge, Ferde Livadiéa 14a, 43000 Bjelovar

Temgliem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrutja ohuhvata,
izdaiemo Vam sljedetu

) 1ZJAVU O POLOZAJY
EL EKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKD

1. U interesu zaslite postojete EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavill smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EK! za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobifi uvidom na ferenu.

2. Na miestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nafinu i uvjetima odredivanja zone elekironitke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, Zastitne zone i radijskog koridora te chveze investilora
radova ili gradevine (N.N. 756/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebniog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionainim
tehnitkim rjeSenjima s tehnifko tehnoloskeg i roSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekia.

3. Sve pofrebne podatke o EKI za polrebe izrade fehniCko-tehnoloSkog rjeSenja zastite i
izmjedtanja, dodatno zatraZifi od HT.

4. Projekt zastite | izmican;a treba dostaviti u HT d.d. na uvid | suglasnost.

Hreatski Telekam dd.

Roberta Franze$a Mibanosica £, 10110 Zagreb

Telefors +315 | 401-1000 | faks +385 § 461-1011 | Tuternet: wvwr £ ke e, wrover Joreessicirelaom br

Poslovns barka: Zagrebatka barka dd. Zagreb | BAN: HR24 2362 0001 1613 1867 5| SRIFT-BIC: ZABAHRIY

oadson odber: J. R Taltot - predsieduk

Uprmva: I, Tomuaikouic - predejecnii, M. Fefkel, D. Daab. B. Batelic, B, Drilo, N. Rapadc, §. Eramar

Sag st rgvadkih droftava: Trzovati sud v Zagreba, MBS: 030266256 1 O 8173146560 | POV idertifknct; sk troj: HR B1793146550
Temels kapia®: #.832 852 503 00 bama | Unipan broj dicasica: $1 888 535 dionica bez nominslnog iznosa
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5. Ukoliko se postojeca EKI u viasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om skiopiti ugover o meduscbnim pravima i obvezama, Kako bi se isti
definirali na novim parcelama. %

6. Izvodilel radova obavezan je piije podetia radova u blizini HT-ove EK] zatraZiti iskoltenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahfjevom na Hrvaiski telekom d.d. {konilakt osoba
Dalibor Carek, mob: D88 222477, e-mail: dalbor.carek @t.ht.hr).

7. TroSkove zastite, oznatavanja i eventualinih ostecenja EKI snosi investitor {(sukladno €1
26. Zakona o elektronickim komunikaci;ama NN RH, 73/08, 90411, 13312, 80131 71/14).

£. Svaku nepredvidenu ckolrost koja bi mogla nastati | dovesti do oStetenja TK kapaciteta,
investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvaiski Telekom d.d. osobi iz tofke 6. ovog
dokumenta #li na tel: 08009006,

G Skrecemo pozormnost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, ostetenje il omelanje u
radu elektronitke komunikacijske infrastrukiure i drugih javnih naprava kazneno dielo
kaZnpvo po cdredbi flanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61715}

10. Investiior je dufan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o potetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u totci 6, kako bi
osigurall nazotnost oviadtenih oseba HT-a.

Ova lzjava o poloZaju elekironiCke komunikaciske infrastrukiure u prosioru vrijedi 24 mieseca
od datuma izdavanja, odnosno do 17.11.2019. godine.

S postovanjem,
Direktor Odjela upravljanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavijena na email: berzic74@gmait.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BIELOVARA, ULICE IVANA PERNARA | FERDE
GASSMANNA U TROJSTVENOM MARKOVCU 1 0PCIDIO
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Metidad.o.o.
ra inZenjering i posredovan;s
Trg kralja Petra KreZimira 'V 9, 43507 Daruvar

22.11.2017.

PRECMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Poitovani,

srimill smo Vas dopis vezan z3 polois] nade nfrastrukiure uzon zahvata izgradnje gradevine:
SUSTAV JAVNE ODVODMNIE GRADA BJELOVARA, PRILAZNE ULKCE U TROISTVENCM MARKOWIU na
katastarska cznaka zemljista) K.C. 813, 817, 91C/36, 848712, £48/14, 921f1, 910/6, 946, 153/13,
153/23, 153/32, 179/3, 178/1, 152/1, 152/21, 152/6, 197/12, 197/9, 197/25, 197/26, 197/41, 816/1,
4377, 83071, k.o, TROISTVENI MARKOVAT,

Ovire putem iziavjujema da zonl zahvata nemamo poloiend svoju infrastrukturu,

= i 3 o
S postovanjem, .
i <
-

»

b o \®)
‘1,-”_(”)' p ‘»:
i R‘;’ e R V‘

p

. _..f 4
SALIMTRAA LI dAx

0 Zogrek

fhw

Vignesd.oo, Vi put 1, KR - 10000 Zazren, Tal +365 1 25 01 00, Fav <335 1 46 92 098, www v znethr
4B 29526210004, Firo: 2484008 - 1100341353

SUSTAV JAVNE ODVODNIE GRADA BIELOVARA, ULICE IVANA PERNARA | FERDE
GASSMANNA U TROISTVENOM MARKOVCU 1 OPCI DIO
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TELEKOM iefoguaptime-tefokom hr

Metida d.o.o.

Trg kralja Petra Kredirva iV &
43500 Daruvar

Broi: OT-43-448/17

Datum obrade: 15.11.2017.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukiure u zoni zahvata

Postovani,

dana 16.11.2017. zacnmili smo Vas zahtiev za ofaovanjem o polcdaju elekirandke komuninasiske infrasinukture u zoni zshvata

58 sljedecm opisom

SUSTAV JAVNE ODWODNIE GRADA BJELOVARA, PRILAZNE ULICE U TROJSTVENOM MARKOVCU, PREMA PROJEKTU
TD: Q7 7. INVESTITORA VODMNE USLUGE d.c.o. Ferde Livatica 14a, 42060 Bjelovar OI8: 42307218011

posian na termeliu posebnib uviela gradrje Hrvatske reguistome agendiie za mretne dielainost

Kiasa: 351-03/17-01/7830, Ur br. 276-10-17-2 od 14. studeni 2017,

MNa Vas zahtev ajaviiuemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Gesticama

K.G. £132, 817, 61038, 845/14, 92171, D103, 945, 848712, 15213, 153/27, 16332, 17003, 17871, 15271, 152/21, 1628, 19712

1978, 19725, 167/20, 19741, 8161, 4377, 830/1, k.0. Markovac Trojstvent. p u. Bjelovar.

nema izgradenu visstite elekironSku koruntkacijsku infrastrukbary.

S postovaniem,

Kontakt email: EXIl-zjave@optima-telekom. hr
Trajanje ove izjave je 12 mjesect od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan baz potpisa | pedata.

OT - Optima Telekom d.d.

SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE IVANA PERNARA | FERDE
GASSMANNA U TROISTVENOM MARKOVCU
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BREBER = PROJIEERT doo MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadiéa 14a

Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac - CS - FG
43500 DARUVAR Br.proj..TDE 080/17 Lokacija: Ferde Gassmanna, k¢ 152/1 ko T.Markovac
PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR, F. LIVADICA 14a, potrebno je
isprojektirati elektrotehni¢ku instalaciju za PRECRPNU STANICU CS-FG koja se ugraduje u
ODVODNJU ULICA IVANA PERNARA I FERDE GASSMANNA u TROJSTVENOM
MARKOVCU, sa lokacijom u TROJSTVENOM MARKOVCU, ul. FERDE GASSMANNA, k&
152/1 ko Trojstveni Markovac, a sve prema zahtjevima zadanim od strane investitora i gl.
projektanta, te prema gradevinskim i tehnologkim podlogama.

Projekt mora obuhvatiti elektroenergetski priklju¢ak precrpne stanice na NN mreZu polaganjem
podzemnog kabela elektroenergetskog prikljucka za CS sa zadnjeg stupa zratne NN mreZe u
ulici F. Gassmanna do samostojeceg prikljuéno mjernog ormarica SKPMO smjeStenog uz
stanicu, te dalje do SRO ormari¢a za napajanje tehnoloske opreme.

Na objektu projektom predvidjeti uzemljenje metalnih masa, a sve prema Tehni¢kom propisu
zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN87/08).

Projekt prilagoditi svim tehni¢kim propisima uvazavajuéi tehnoloske zahtjeve opreme i samoga
objekta.

INVESTITOR:

Daruvar, prosinac 2017. List: 12 od 28



BREBER =PROJIEKT doo  MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a

Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac - CS - FG
43500 DARUVAR Br.proj..TDE 080/17 Lokacija: Ferde Gassmanna, ké 152/1 ko T. Markovac
TEHNICKI OPIS

GRADEVINA: SUSTAY JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA,IVANA

PERNARA I FERDE GASSMANNA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-FG
INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0o. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
LOKACIA: TROJST. MARKOVAC, F.GASSMANNA, k¢ 152/1 ko T. Markovac
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ EL. PROJEKTA: TDE 080/17
DATUM IZRADE:; prosinac 2017.

OPCENITO

U ulicama Ivana Pernara i Ferde Gassmanna u Trojstvenom Markovcu rjeSava se odvodnja
gradnjom odgovarajuéih kolektora. Na mjestu denivelacije ugraduje se precrpna stanica CS-FG sa
dvije muljne pumpe - svaka nazivne el. snage 4,0 kW.

NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Primjenjeni propisi, norme i posebni uvjeti

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

o Zakon o zaStiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

o Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

o El instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od stati¢kog elektriciteta (SI. list 62/73)

Elektroenergetsko napajanje

Na mjestu izgradnje precrpne stanice nema poloZenih postojecih podzemnih instalacija, ali
se ipak preporuca pazljivi strojni iskop.

Napajanje elektricnom energijom precrpne stanice izvr§it ¢e se na temelju prethodne
elektroenergetske suglasnosti koju je izdao distributer, HEP-ODS d.o.0., Elektra Bjelovar.
Napajanje precrpne stanice CS-FG izvrsit ¢e se sa zadnjeg stupa NN mreZe u ulici Ferde
Gassmanna elektroenergetskim prikljuénim kabelom XP00-A 4x25 mm? vertikalno po stupu br. 9,
a zatim podzemno do SKPMO smjeStenog uz stanicu. Do visine od 2 m uz stup je kabel potrebno
uvuéi u zadtitnu pocincanu ili alkaten cijev min. promjera 2". Kabel se u samostojeéi ormar
SKPMO uvlaci sa donje strane na predvidenom mjestu uz upotrebu priévrsne OB obujmice. Uz
ormari¢ je potrebno ostaviti rezervni namot "$lingu" u duzini 2 m.

Uz SKPMO ormar je potrebno ugraditi jo§ jedan samostojeéi ormar SRO (leda na leda) bez
prozor¢i¢a u koji ¢e se ugraditi automatika za pumpe smje$tene u sabirnoj Sahti, a napojiti ée se sa
SKPMO vodigima nazivnog presjeka vodi¢a 10 mm?

Prije nego se pristupi zatrpavanju kabela treba izvriiti geodetsko snimanje njegovog poloZaja, te
izdati potrebnu dokumentaciju. Nakon toga se kabel zasipa slojem pijeska ili usitnjene zemlje
debljine 10 cm te duz trase pokriva plasti¢nim kabelskim S$titnicima radi zastite od mehani¢kih
oStecenja. Rov se zatim zatrpava zemljom iz iskopa 1 nabija u slojevima od po 20 cm.

Na dubini od oko 30 cm iznad kabela polaZe se plasti¢na traka za upozorenje na kojoj je upisan
tekst “POZOR! ENERGETSKI KABEL!”. Na mjestu gdje kabel prolazi ispod kolovoza i ispod
pjesacke staze potrebno ga je proturiti kroz zaStitne alkaten cijevi @ 63 - 110 mm. Paralelno
vodenje 1 kriZanje sa podzemnim instalacijama plina, vode i telefona izvesti u skladu sa tehni¢kim
propisima i posebnim uvjetima distributera priloZenim u opéem dijelu ovog projekta.

Daruvar, prosinac 2017. List: 13 od 28



BREBER =PROJEKT doo MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadiéa 14a
Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac - CS - FG
43500 DARUVAR Br.proj..TDE 080/17 Lokacija. Ferde Gassmanna, k¢ 152/1 ko T.Markovac

Polaganje kabela niskonaponskog razvoda sa ostalim instalacijama uvazava minimalna
medusobna rastojanja pri paralelnom vodenju i vertikalna rastojanja pri kriZanju instalacija.
KriZanje pod pravim kutem zahtjeva vertikalni razmak sa instalacijama vode i kanalizacije 30 cm,
sa instalacijom plinovoda 20 cm, sa TK instalacijama 50 cm.

Sustav zastite od elektri¢nog udara u pravilnom radu i u uvjetima kvara

ZaStita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurana je primjenom
standardizirane tipske opreme, uredaja, instalacijskog pribora i materijala. Vodljivi dijelovi
razvoda, uredaja 1 opreme za$tieni su ugradnjom u izolirana kucista. Spojna mjesta zasti¢ena su
izolacionim poklopcima. Pretpostavljena je mehaniCka zastita elektriénih vodova i kabela na
mjestima gdje su moguca oStecenja uvlaenjem u zastitne cijevi.

Zastita od napona dodira u uvjetima kvara ostvarena je u TN-C/S sustavu pomocu strujne zastitne
sklopke RCD kojim je nazivna diferencijalna struja 0,3 i nadstrujnih zastitnih uredaja — zastitnih
prekidaCa - ¢1ja je nazivna struja 10A za strujne krugove rasvjete i 16A za strujne krugove
servisnih prikljuénica, a za ostala tro$ila ovisno o njihovoj nazivnoj struji.

Razdjelnici stanice - SKPMO i SRO

Predvideni su samostojeéi prikljuéno mjerni ormari¢ SKPMO i razdjelni ormarié precrpne stanice
SRO. Prikljuéno mjerni ormari¢ SKPMO je tip RRP-01 od atestiranog materijala otpornog na
udarce, odgovarajuéeg stupnja mehanicke zastite sa original temeljom. Prihvat kabela ostvarit ¢e
se na ugradenom tropolnom "pancer” postolju NPQO III 125/35A.

Za mjerenje utroska elektri¢ne energije treba u SKPMO-a ugraditi jedno trofazno elektronsko
brojilo za mjerenje utro$ka radne energije za nazivnu struju do 60A.

Vrata ormari¢a se zatvaraju tipskom bravom elektrodistributivnog poduzeca tako da je pristup
mogu¢ samo ovla$tenim struénim osobama.

U tipski razdjelni samostoje¢i ormari¢ SRO ugraduje se automatika za pumpe izradena po
isporucitelju opreme za napajanje i regulaciju paralelnog slijednog rada dviju instaliranih muljnih
crpki (rade ili jedna ili obje) koje su nazivne elektriéne snage 2 x 4,0 kW. Preko zastitnih uredaja
(zastitne strujne sklopke, zastitni prekidaci) smjeStenim u tom ormari¢u napaja se automatika
pumpi. Ispred strujne zastitne sklopke ugraditi tropolni limitator 16,16,16A s moguéno3cu
pecacenja od strane HEP-a.

Ormari¢ mora biti lako pristupacan za odrzavanje, te pravilno zasti¢en, oznaden i opremljen.

Elektri¢ni razvod

Svi vodovi koji se polaZu pri izvedbi razvoda i upravljanja su s poveéanom otporno$¢u na vanjske
utjecaje tipa PP00 nazivnih presjeka kako je naznaceno u jednopolnoj shemi.

Osnovna kabelska trasa od SRO ormari¢a do pumpi u sabirnom oknu vodi se podzemno i u
alkaten cijevima. Kabel za napajanje pumpe je LYNEFLEX i dimenzioniran prema predvidenoj
pumpi, te dolazi uz nju kao komplet u duzini od 10,0 m.

Kabele treba uvesti u uredaje kroz uvodnice koje se odreduju prema promjeru kabela te zavr$no
izvr8iti zaptivanje silikonom kako bi se postigla vodotijesnost.

Svi vodovi su nazivnih presjeka kako je naznaceno u jednopolnoj shemi.

Tehnolofka elektri¢na oprema

U sabirnoj Sahti se ugrade dvije pumpe za povecavanje tlaka u kanalizacijskom kolektoru koje ¢e
raditi u paralelnom slijednom radu. Elektromotori pumpi i pripadajuéa automatika za napajanje i
regulaciju pumpi dobavlja se i montira u sklopu strojarske opreme.

Uzemljivaé
Oko sabirnog okna, te u rov cjevovoda polozit ¢e se traka FeZn 25x4 mm u min. duZini od 15,0 m
koja je u funkciji zaStitnog uzemljenja elektrine instalacije precrpne stanice.

Daruvar, prosinac 2017. List: 14 od 28



BRIERER = PROJIEKT doo MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a
Trg K.P.Kre$imira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac - CS - FG
43500 DARUVAR Br.proj..TDE 080/17 Lokacija: Ferde Gassmanna, ké 152/1 ko T. Markovac

Izjednacenje potencijala

Na objektu ¢e se izvesti izjednacenje potencijala metalnih masa.

Glavno izjednaCenje potencijala ostvareno je spajanjem PE sabirnice u SRO razdjelniku sa
uzemljivaem pomocu trake FeZn 20%3 mm ili zasebnog PE vodi¢a koji se prikljuCuje na izvod
uzemljivada objekta.

Dodatno ¢e se izjednaciti potencijali metalnih masa koje u smislu vodljivosti moraju biti jedna
cjelina (tehnoloSka metalna strojna oprema, metalne konstrukcije, metalne cijevi,...), te spojiti na
uzemljenje objekta. Medusobno premosc¢avanje velikih metalnih masa moguée je takoder izvesti
trakom FeZn 20x3 mm. Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno &vrstim
galvanskim spojem (varom ili vijéanim spojem). Pregibne dijelove metalnih masa premostiti
fleksibilnom Zicom presjeka 10 mm’ za nepokretne metalne mase. Sve cijevne metalne mase
povezat ¢e se na uzemljenje uz upotrebu odgovaraju¢ih metalnih “Selni”. Cijevne instalacije
1zvedene od plasti€nih cijevi se ne uzemljuju.

Prirubnice cjevovoda premostiti podlaganjem pod jedan vijak nazubljenih podlogki.

Vijak za premo3cenje vidno obiljeZiti crvenom bojom.

Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno &vrstim galvanskim spojem.

Provjeravanje elektric¢nih instalacija

Radi dokaza kvalitete izvedenih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov
pregled i ispitivanje prema prilogu C Tehni¢kog propisa o NN instalacijama (NN 05/10)
primjenom norme HRN HD 60364-6, te rezultate dokumentirati u Zapisnicima.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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PRORACUN

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, IVANA

PERNARA I FERDE GASSMANNA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-FG
INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
LOKACIA: TROJST. MARKOVAC, F.GASSMANNA, k¢ 152/1 ko T. Markovac
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ EL. PROJEKTA: TDE 080/17
DATUM IZRADE: prosinac 2017.

BILANCA SNAGE ZA RAZDJELNIK STANICE SRO

VRSTA TROSILA UKUPNO PO FAZAMA (kW)

(kW) L1 L2 L3

Automatika za napajanje pumpi 8,1 27 | 27 | 27
| UKUPNO INSTALIRANA SNAGAPi(kW) | 81 | 27 [ 27 | 277 |
| FAKTOR ISTODOBNOSTI fi J | 10 [ 1.0 | 10 ]
| VRSNA SNAGA Pv=Pix fi (kW) | 81 | 27 T 259 | 27 |
| VRSNA STRUJAIv=Pv/U(A),U=230V | | 11,7 ] 11,7 | 11,7 ]
| LIMITIRANA STRUJA (A) | | 16 | 16 | 16 |

Pad napona na pojedinoj trasi instalacije izratunava se prema izrazu:

200x P, x £ 3 .

u(%) = —% za jednofazno optereéeni segment trase
kxSxU
100x P, x ¢ )

u(%) = X_sz za trofazno optereéeni segment trase
kxSxU

gdje je

F, -vr3na snaga troSila za koje se provjerava pad napona

£ - duZina trase odredenog presjeka vodica
S - pretpostavljeni presjek vodica

PRORACUN PADA NAPONA U STRUJINOM KRUGU S NAJNEPOVOLJNIJIM
KARAKTERISTIKAMA

U predmetnoj elektri¢noj instalaciji najnepovoljniji je strujni krug automatike br. 1.1 prikazan na
Jjednopolnoj shemi razdjelnika stanice SRO sa slijede¢im padovima napona:

u; (%)(od SPMO do SRO, 3~, Py=8100 W, £=1m, S = 10 mm?, Cu) =0,01 %
u; (%)(od SRO do pumpe, 3~, Py= 4000 W, £=10m, S = 2,5 mm>, Cu) =0,17 %

Ukupni pad napona za najnepovoljniji strujni krug je:
u(%)=uy+u= 0,18 %

Proragunati ukupni pad napona je manji od dozvoljenih 5 % prema ¢1. 20. Pravilnika o tehni¢kim
normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona, te presjeci vodi¢a zadovoljavaju.
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PRORACUN OTPORA RASPROSTIRANJA UZEMLJIVACA
Proracunati otpor rasprostiranja trakastog uzemljivada za LPS uzemljenje iznosi

r=M[ln 2 i} = 132x (7,8+22)= 132 Q
6,28 x /£ d 2h

p = 100 Q/m  (specifiéni otpor tla)

1 =15 m (duZina trakastog uzemljivaca)

d = 0,0125m  (1/2 Sirine trake)

h = 0,8 m (dubina zakopane trake)

PRORACUN DOZVOLJENOG UDARNOG OTPORA LPS UZEMLJENJA

Udarni otpor uzemljenja ra¢una se prema jednadzbi:
R,=k xR,
Za horizontalni uzemljiva¢1=15mi p =100 Qm uzima se k= 1,0

Udarni otpor uzemljenja iznosi 13,2 Q.

Proradunata vrijednost iznosi manje od dozvoljenih 20 Q, te uzemljivat ZADOVOLJAVA
uvjete LPS zastite.

PRORACUN DOZVOLJENOG OTPORA ZASTITNOG UZEMLJENJA

Zastita od indirektnog dodira ¢e se ostvariti primjenom zastitne strujne sklopke (RCD sklopka s
preostalom strujom prorade 0,3 A), koji ¢e isklopiti pri pojavi napona greSke i to zatvaranjem
struje greSke kroz zastitni PE i kroz uzemljivac i zemlju (TN-C/S sustav).
Ispravnost zaStitnog sustava garantirat ¢e uvjet da je otpor rasprostiranja izvedenog uzemljivaca
manyji od izraunatog otpora Ra u slijedeéem izrazu:

Rasizs—ozlﬁﬁ,ﬁ Q

dn y

gdje je UL - dozvoljeni napon dodira (50 V)
Ian— preostala struja prorade (0,3 A)

Za sve izmjerene vrijednosti otpora rasprostiranja uzemljivaca manje od 166,6 Q =zadtitni uredaj s
preostalom strujom prorade (RCD 40/0,3 A) e ispravno funkcionirati.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, IVANA
PERNARA I FERDE GASSMANNA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-FG

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIJA: TROJST. MARKOVAC, F.GASSMANNA, k¢ 152/1 ko T. Markovac

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 080/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU SA STANOVISTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA
Elektri¢ne instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitne
zahtjeve za gradevinu prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i Zakonu o prostornom
uredenju (NN br. 153/13, 65/17):
e mehani¢ku otpornost i stabilnost — jer se elektri¢ne instalacije ugraduju pretezito nadZbukno,
a u onom dijelu gdje se ugraduju podzbukno ne narusavaju mehanic¢ku otpornost i stabilnost
o zaStitu od poZara — jer su elektri€ne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
protupozarne zastite, a §to je sve predoceno u Prikazu tehnickih rje$enja za primjenu pravila
zaStite od pozara
o higijenu, zdravlje 1 zatitu okoliSa — jer elektri¢ne instalacije u eksploataciji posebno ne
ugrozavaju higijenu, zdravlje i zastitu okolisa
e sigurnost u koriStenju — jer su elektriéne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
sigurnosti 1 zastite na radu, a $to je sve predoCeno u Prikazu tehnigkih rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu
e zaStitu od buke — jer izvedene elektrine instalacije u eksploataciji ne stvaraju buku koja bi
ugrozavala zdravlje 1 mir ljudi, i
e ustedu energije i toplinske zastite — jer je elektri¢na instalacija projektirana da funkcionalno
zadovolji osnovne tehnoloske zahtjeve gradevine, pri Cemu je usteda elektriéne energije
osigurana ispravnim proradunima osvijetljenosti prostora, te proratunom grijanja i hladenja
(u strojarskom projektu).

OPCI UVJETI IZVOPENJA
Op¢i uvjeti izvodenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/16), te Zakonu o gradnji
(NN br. 153/13, 20/17) 1 Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17). Izvodenje radova
prema ovom projektu ustupiti poduzecu registriranome za navedenu djelatnost.
Investitor 1 izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvazavajuci projekt.
Izvoditelj radova je duZan prije pocetka izvodenja:

a) prou€iti projekt i izvrSiti pripreme za izvodenje

b) utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvodenja predvidenih el.
instalaterskih radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu.
Izvoditelj radova je duZan primijeniti sva tehnika rjeSenja prema ovom projektu i ne moze ih
mijenjati bez suglasnosti investitora ili projektanta.
Izvoditelj radova je duZan ugraditi svu specificiranu opremu prema ovom projektu, a eventualnu
zamjenu izvrSiti samo uz odobrenje investitora, pri ¢emu zamijenjena oprema mora kvalitativno i
kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvodac).
Izvoditelj je duzan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna i trajna.
Radove izvesti u skladu s postoje¢im tehni¢kim propisima, uputama i standardima.
Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog greSaka u projektu el. instalacija nece biti izvedena
funkcionalno, kvalitetno i trajno, duZan je prekinuti zapocete radove, te o neispravnosti izvijestiti
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inzZenjera.
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Ukoliko to ne uéini snosi odgovornost za nastalu §tetu.

Izvoditelj radova je duZan poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenika, prolaznika,
objekata u kojima izvodi radove i susjednih objekata. Sve zaposlene duZan je opskrbiti zaStitnom
opremom. Izvoditelj je na gradiliStu duZan voditi knjigu inspekcijskog nadzora sa stanovista
zaStite na radu. Izvoditelj je duzan pravilno organizirati gradiliste na temelju izradenog programa.
Izvoditelj radove izvodi na temelju dinami¢kog plana koji je usuglaSen s ostalim izvoditeljima te
ovjeren od strane investitora. Izvoditelj svakodnevno vodi montaZni dnevnik u kojemu opisno
izvjeS¢uje o tijeku radova na objektu, te vodi gradevinsku knjigu, koje po zavr$etku radova
ovjerene i potpisane predaje investitoru. Po zavrSetku radova izvoditelj je duZan prikupiti svu
potrebitu tehnicku dokumentaciju (ateste), uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze
kvalitete izvedene instalacije. Garantni rokovi za ugradenu opremu su prema pribavljenim
dokumentima proizvodaca, a za izvedene radove 2 godine od dana primopredaje od strane
investitora, a Sto se konstatira u pisanom obliku ili se posebno ugovara sa investitorom.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Ovi tehmicki uvjeti izvodenja temelje se na primjeni tehnickih propisa i strukovnih pravila, te
detaljnijem objasnjenju izvodenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja
radova. Instalaciju izvesti prema tehni¢kom opisu uvazavajuci sve standarde i propise.

Izvoditelj je duzan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna

odstupanja konzultirati projektanta.

Prije polaganja vodova izvrsiti tono razmjeravanje i obiljeZavanje na zidu i stropovima, te
naznaciti mjesta za razdjelne uredaje, prekidace, priklju¢nice, razvodne kutije, rasvjetne armature i
prolaze kroz zidove, te nakon toga pri¢i obradi zidova i postavljanju vodova.

Vodove polagati po naznaCenoj trasi horizontalno i vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim
plohama nije dozvoljeno. Ukoliko se elektri¢ni kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je
ugraden dimnjak, kablove je potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka.
Pri odmatanju kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuce i da se ne oteti izolacija.

Zastitni vodi¢ ne smije se osiguravati, a po boji se mora razlikovati od faznih.

Nastavljanje 1 grananje vodova vrsi se iskljuéivo u razvodnim kutijama.

Na mjestima montaZze prekidaca, svjetiljaka 1 prikljuénica ostaviti dovoljno dugacak izvod za
njihovu laku montaZzu. Paralelno vodenje vodova jake i slabe struje treba vrsiti na najmanjoj
udaljenosti od 10 cm, a krizanje mora biti pod 90 stupnjeva.

Prekidace, priklju¢nice, rasvjetne armature prije ugradnje tehni¢ki i funkcionalno ispitati.

Svi elementi na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno, funkcionalno i oznadeni
odgovaraju¢im oznakama. Pri izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi
ili dijelovi objekta. Zahvati na nosivoj armirano-betonskoj ili &eli¢noj konstrukciji dozvoljeni su
samo uz suglasnost nadzornog inZenjera. Kod polaganja i spajanja uzemljivata uvaziti tehnicke
propise o zastiti od djelovanja munje.

Upotrebu elektri¢ne energije pri izvodenju elektri¢nih instalacija, odnosno, opéenito pri izvodenju
svih gradevinskih radova na gradiliStu, ostvariti primjenom pravila iz norme HRN HD 60364-7-
701, pri ¢emu je obvezatna zastita od dodira u uvjetima kvara pomo¢u RCD sklopke s preostalom
strujom prorade Ig, = 0,03 A.

Izvoditelj elektroinstalacija je duZzan pribaviti potvrde i uvjerenja o sukladnosti za sljedece
sastavnice (elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu:

- zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni prekidadi, zastitne sklopke)

- prikljuénice,

- prekidace,

- rasvjetna tijela,

- kabele,

- termoplasti¢ne izolacione cijevi,

- pocin¢anu traku LPS-a,
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Za razdjelnik kompletiran na gradili§tu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvr§iti njihov pregled
i ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKE INSTALACILJE

Nakon uvodenja elektrotehnickih instalacija u eksploataciju nuZno je ustrojiti sustav odrZavanja
navedenih instalacija. On podrazumijeva kontinuirano vizualno pracenje eventualnih promjena
izvedene instalacije od strane struéne osobe, a koje bi se odnosile na moguca oStecenja,
reduciranja ili pro§irenja (rekonstrukciju).

Ukoliko dode do o$tecenja, popravak mozZe izvrsiti samo struéna osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSenog popravka mora ispitati otpor izolacije 1 funkcionalnost zaStite
od neizravnog dodira popravljenog dijela i o tome izvijeS¢e predati vlasniku ili korisniku u
pisanom obliku.

Reduciranje (demontazu dijela instalacije) moze izvrSiti samo strucna osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvr§ene demontaze u pripadajuéem razdjelniku na jednopolnoj shemi
naznaciti koji su dijelovi demontirani, te ovjeriti datumom 1 potpisom.

ProSirenje postojeéih elektrotehni¢kih instalacija ili rekonstrukcija dijela moguéa su samo na
temelju elektrotehniCkog projekta izradenog od strane ovlastenog elektroprojektanta u kojem su
date sve tehni¢ke pojedinosti pro§irenja. Nakon izvedenog prosirenja ili rekonstrukcije predmetni
dio instalacije se ispituje.

Za predmetnu elektrotehnic¢ku instalaciju je potrebno svakih 4 godine koriStenja izvrSiti redoviti
pregled i ispitivanje elektri¢ne instalacije koje sadrzi vizualni pregled, ispitivanje otpora petlji svih
strujnih krugova, a $to se dokumentira Zapisnikom (HRN HD 60364-6).

Izvanredni pregled i ispitivanje instalacija izvrSiti kod o¢iglednog ostecenja ili veceg kvara
izazvanog izvanrednim dogadajem.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
JEPAN BREBER

ng.e

E71 | INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, IVANA
PERNARA I FERDE GASSMANNA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-FG

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIA: TROJST. MARKOVAC, F.GASSMANNA, k¢ 152/1 ko T. Markovac

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 080/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017,

Propisi i pravila zastite od pozara
e Zakon o zadtiti od poZara (NN br. 92/10)
e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SI. list 62/73)
e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
e Pravilnik o sigurnosti 1 zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10))
e Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 5/10)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)
e Elektriéne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

Primijenjene mjere zaStite od poZzara

Upotrijebljeni elementi strujnih krugova izvest ¢e se obzirom na zagrijavanje 1 pad napona
prema zahtjevima sljedeéih normi za :

e termoplasti¢ne izolacione navlake (HRN N.A8.175)

e vodice izolirane termoplasti¢nim masama (P 1 PP) (HRN N.C3.200)

o kabele do 1kV izolirane plasti¢nim masama (PP00 i PP41) (HRN N.C5220)

e niskonaponske instalacione prekida¢e (HRN N.E5211)

e visokouéinske osigurace kategorije upotrebe gL-gG (HRN N.E5.221)

Pretpostavljeni kablovi su zadovoljavajuéeg presjeka obzirom na zagrijavanje 1 pad napona.
Nastavljanje vodica 1 kablova vrSit ¢e se samo u spojnim i razvodnim kutijama.

Uredaji za automatsko isklju€ivanje napajanja dimenzionirani su prema HRN N.B2.742 1
smjesteni su u razvodne ormare tako da su odvojeni od okolnog prostora.
Svi sklopni uredaji smjestaju se u razdjelnike izradene u zastiti IP 55.

Metalne mase predmetnog objekta medusobno su povezane i najkraéim putem spojene s
uzemljenjem objekta. Pokretne metalne mase premostene su fleksibilnom Zicom za nepokretne
dijelove metalnih masa.

Oko sabirnog okna, te djelomi¢no u rov cjevovoda poloZit ¢e se traka FeZn 25x4 mm u funkciji
zaStitnog uzemljenja elektri¢ne instalacije precrpne stanice.
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BREBER =IPPROJIEKT doo MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadica 14a
Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac - CS - FG
43500 DARUVAR Br.proj..TDE 080/17 Lokacija: Ferde Gassmanna, ké 152/1 ko T. Markovac

Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od
pozara

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede za$tite od pozara temelji se na ispravama
proizvodaca kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa slijede¢im propisima i
pravilnicima:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl. list 62/73)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

- Elektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
- Elektri¢ne instalacije niskog napona — sigurnosna za3tita (HRN HD 384.4.42 ; S1:1999)

- Izvoditelj elektroinstalacija je duZan pribaviti potvrde i uvjerenja o sukladnosti za sljedece
sastavnice (elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu: zastitne uredaje (osiguraci,
instalacioni prekidadi, zastitne sklopke), prekidade, kabele, termoplastiéne izolacione cijevi i
pocinéanu traku LPS-a.

Za razdjelnik kompletiran na gradiliStu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvriti njihov

pregled 1 ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u
predvidenom Zapisniku.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
JEPAN BREBER
£

E71 Wl INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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BRIEPIER ~PROJIELT doo MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a
Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Trojstveni Markovac - CS - FG
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 080/17 Lokacija: Ferde Gassmanna, k& 152/1 ko T. Markovac

PROCJENA TROSKOVA IZVEDBE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, IVANA
PERNARA I FERDE GASSMANNA U TROJSTVENOM
MARKOVCU- PRECRPNA STANICA CS-FG

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIJA: TROJST. MARKOVAC, F.GASSMANNA, ké 152/1 ko T. Markovac

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 080/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

R.br. Vrsta radova Iznos
1. ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK 16.000,00 kn
2. ELEKTROINSTALACIJA STANICE 2.000,00 kn
3. UZEMLIJENJE 500,00 kn
UKUPNO (procjenjena vrijednost bez PDV-a): 18.500,00 kn
PROJEKTANT:

Stjepan Breber, ing.el.
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INVESTITOR : VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR,
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