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POPIS PROJEKATA KOJI CINE
CJELINU TEHNICKE DOKUMENTACIJE

MAPA 1o0d3

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT

izraden po METIDA d.o.0. za inZenjering 1 posredovanje, Daruvar, T.D. 8/17.
projektant: Drazen Santo, dipl.ing.grad.

MAPA 20d3

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izraden po BREBER-PROJEKT d.o.0. Daruvar, TDE 079/17.
projektant: Stjepan Breber, ing.el.

MAPA 30d 3

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT
izraden po COOLING d.o.o. Bjelovar, T.D. 09-12-2017.
projektant: Damir Krpan, dipl.ing.stroj.
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ograni¢enom
odgovornoscéu, Trg kralja P. Kresimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: RJ — 079/17
Daruvar, 22.12.2017.

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Temeljem Zakona o gradrlji (NN br.“153/ 13, 20/17) 1 Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13,
65/17) imenuje se OVLASTENI INZENJER

Stjepan Breber, ing.el.

projektantom GLAVNOG PROJEKTA elektrotehni¢kog projekta (niskonaponske instalacije i LPS)
za:

GRADEVINU: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE PUT
ZRTVAMA U LUGU I KARLA SVOBODE U TROJSTVENOM
MARKOVCU-PRECRPNA STANICA CS-L, LUG bb,
k¢ 1474 (4934) ko Bjelovar

INVESTITORA: VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR,
BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

Imenovani projektant udovoljava uvjetima iz spomenutog zakona u pogledu staza u struci 1 na
projektiranju, ¢lan je Komore inZenjera elektrotehnike, br. upisa E716, a §to potvrduje svojim
potpisom i Zigom.

Ovo Rjesenje sluzi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru gradevine.

DIREKTOR:

Stjepan Breber, ing.el.

| IBREREER - o
NN | PROJEET 4os |

a projektirange. elektrotehnika, ’
telekamunikacije o troocii. |

DARUVAR, Trg K.P.Kresimira IV-1 |
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ograni¢enom
odgovornos¢u, Trg kralja P. KreSimira [V br.1
DARUVAR

Broj isprave: IZ — 079/17
Daruvar, 22.12.2017.

Temeljem ¢l. 108. stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) daje se

I1ZJAVA
PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT pod brojem
TDE 079/17 od prosinca 2017. za

GRAPEVINU:  SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE PUT
ZRTVAMA U LUGU I KARLA SVOBODE U TROJSTVENOM
MARKOVCU-PRECRPNA STANICA CS-L, LUG bb,

k& 1474 (4934) ko Bjelovar

INVESTITORA: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR,
BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
uskladen sa :

e Prostornim planom uredenja grada Bjelovara (Sluzbeni glasnik Grada Bjelovara 01/2009,
08/2013, 01/2016),

te sljede¢im propisima:

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

o El instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
o Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list 62/73),

posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

—

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
{5 STJEPAN BREBER
; s ing.el.
716 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BISKUPA 5

VODNE USLUGE D.O.0.
FERDE LIVADICA 14/A
43000 BJELOVAR

NAS BROJ | ZNAK 400600102/207 1/18MB VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 11.05.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o. ELEKTRA BJELOVAR, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuenja na elekiroenergetsku mrezu | Pravila o prikijuenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine VODNE USLUGE D.0.0., BJELOVAR,
FERDE LIVADICA 14/A, OIB: 43307218011 {u daljnjem tekstu: Podnositel] zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400600-180257-0012

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergeiske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
11.05.2018. godine, pod urudzbenim brojem 3230, za sustav javne odvodnje Grad Bjelovara, precrpna stanica CS-L (u daljnjem te

BJELOVAR, TR. MARKOVAC, PUT ZRTVAMA U LUGU, k.&.br. 1474 (4934), k.0. Grad Bjelovar

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske sugiasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliedeéi uvjeti prikljuenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljuéenja novog korisnika mreze, a na temelju
idejnog rjiedenja Gradevine.

I. OSNOVN! TEHNICK! PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni sustav javne odvodnje Grad Bjelovara, precrpna stanica CS-L
Predvidiva godi$nja potroSnja elektricne energije: 3.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Nema zapreke prema priloZenoj poloZajnoj situaciji iz Idejnog rjedenja
izvedbe elektrotehnictkih inslalacija BREBER-PROJEKT d.o.0. Daruvar, TDE 079/17

Il UVJET! PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Priklju¢na snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 11,04 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj; .
Nazivni napon na mjestu prikljuenja na mreZu: 0,4 kV.

Miesto priklju¢enja na mrezu: stup NN mreze br. 11

Napajanje mjesta prikljutenja iz: TS 10/0,40 kV Lug (247), izvod prema Lugu (2).

2.2. Prikljucak

Mjesto razgraniCenja vlasniStva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahijeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurala u SKPMO-u



Uredaj za odvajanje smjesten je u: SKPMO
2.3. Obratunska mjerna mjesta
Popis obradunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnigkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektri¢ne energije: SKPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektri¢nom energijom te uvjetima iz
ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elekiritna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnike uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i efekiriCnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikijucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:

= na razini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do 20 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine zadtita od elektriénog udara u slu€aju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedena:

TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS

U niskonaponskoj elektritnoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodica) i zastitnog vodia (PE-vodi¢a) do mjesta razgrani¢enja viasni$tva izmedu Podnositelia zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli€enja {THD) napona uzrokovanog prikljutenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznositi najvise:
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti cdnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivninh vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositel] zahtjeva duZan je zadtitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zastitom u distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napagjanja koji se ukljucuje iskljudive u sluéaju prekida
napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéena i:
« elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elekiri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriCnom instalacijorn gradevine drugog
korisnika mreze (prikljugenih preko drugog obraunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duZan u svoj instalaciji u dolazu s mreZe predvidjeti prostor za ugradnju ogranitavala strujnog opterecenja
(OS0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSK! UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, ¢ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za priklju¢enje i dinamika plac¢anja, te odnosi {prava, dulnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelia zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prixljuéenje njegove gradevine ne mrezu.



VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.
Za prikljutenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)

- sklopiti ugovor o keritenju mreze,

« dostavili zahtjev za poCetak koriStenja mreZe.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koriSterju mrezZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovej EES, i nakon $§to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o priklju¢enju.

Za pocetak koriStenja mreZze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poletak koridtenja mreze.

Prije poctetka koridtenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekiritne energije s opskrbljivatem.

VIl OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni prikiju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VI UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slutaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva mozZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvaiskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obratunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distsibucijske elektroenergetske mreze na iokacl
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o prikljutenju

Dostaviti: - ‘HMHI o o7
- Podnositelju zahtjeva OPEﬂﬂOF dlsh Utiskoa sustove 6.0.0, LAGRER

- VODNE USLUGE D.0.0. ms':‘mﬁ SETG PR g
. HEP ODS, ELEKTRA BJELOVAR ' ELEK [P A wikiovan
- Pismohrani
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Hrvatski Telekom d.d.

Seklor pristupnih mreZa

QOdjel upravljanja elektronitkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanoviéa 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

Metida d.o.o.

Trg kralja Petra KreSimira IV 9
43500 Daruvar

omaka 143-42346964-17
Kentaktosoba Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658

Datum 171 1 2017

Nastavnon2. SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, PRILAZNE ULICE U
TROJSTVENOM MARKOVCU NA K.C. 813 K.O. MARKOVAC TROJSTVENI
INVESTITOR: Vedne usluge, Ferde Livadica 14a, 43000 Bjelovar

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrudja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjesenjima s tehnicko tehnoloskog i trodkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnolo$kog rieSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www. hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebactka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava; D. Toma&kovi¢ - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B, Bateli¢, B, Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovatkih drultava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapkal: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u viasni§tvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskol¢enje

(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Dalibor Carek, mob: 098 222477, e-mail: dalibor.carek @t.ht.hr).

7. Troskove zastite, oznaCavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno &l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o po€etku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u toéci 6, kako bi
osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 17.11.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: bterzic74@gmail.com

+ OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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BRERER =PROJELT doo MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadi¢a 14a

Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Lug i T.Markovac - Crpna stanica
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 079/17  Lokacija: Lug bb, 1474 (4934) koBjelovar
PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR, F. LIVADICA 14a, potrebno je
isprojektirati elektrotehni¢ku instalaciju za PRECRPNU STANICU CS-L koja se ugraduje u
ODVODNJU ULICA PUT ZRTAVA u LUGU i KARLA SVOBODE u TROJSTVENOM
MARKOQOVCU, sa lokacijom u LUGU bb, k& 1474 (4934) ko Bjelovar, a sve prema zahtjevima
zadanim od strane investitora i gl. projektanta, te prema gradevinskim i tehnoloSkim podlogama.

Projekt mora obuhvatiti elektroenergetski prikljuak precrpne stanice na NN mreZu polaganjem
podzemnog kabela elektroenergetskog prikljuc¢ka za CS sa stupa zrane NN mreZe do
samostoje¢eg prikljuéno mjernog ormarica SPMO smjeStenog uz stanicu, te dalje do SRO
ormariéa za napajanje tehnoloSke opreme.

Na objektu projektom predvidjeti uzemljenje metalnih masa, a sve prema Tehni¢kom propisu
za$tite od djelovanja munje na gradevinama (NN87/08).

Projekt prilagoditi svim tehni¢kim propisima uvazavajuci tehnoloske zahtjeve opreme 1 samoga
objekta.

INVESTITOR:
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TEHNICKI OPIS

GRADEVINA: SUSTAY JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE

PUT ZRTVAMA U LUGU I KARLA SVOBODE U
TROJSTVENOM MARKOVCU-CRPNA STANICA CS-L

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
LOKACIJA: LUG bb, k¢ 1474 (4934) ko Bjelovar

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ EL. PROJEKTA: TDE 079/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

OPCENITO

U ulicama Put Zrtvama u Lugu 1 Karla Svobode u Trojstvenom Markovcu rjeSava se odvodnja
gradnjom odgovarajucih kolektora. Na mjestu denivelacije ugraduje se precrpna stanica CS-L sa
dvije muljne pumpe - svaka nazivne el. snage 4,0 kW.

NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACLJE

Primjenjeni propisi, norme i posebni uvjeti

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

e Zakon o zastiti od poZara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

e [l instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati€kog elektriciteta (SI. list 62/73)

Elektroenergetsko napajanje

Na mjestu izgradnje precrpne stanice nema poloZenih postojeé¢ih podzemnih instalacija, ali
se ipak preporuca pazljivi strojni iskop.

Napajanje elektricnom energijom precrpne stanice izvrs§it ¢e se na temelju sprethodne
Elektroenergetske suglasnosti koju je izdao distributer, HEP-ODS d.o.0., Elektra Bjelovar.
Napajanje precrpne stanice CS izvi§it ¢e se sa postojeceg stupa uliéne NN mreZe
elektroenergetskim prikljuénim kabelom XP00-A 4x25 mm’ vertikalno niz stup, a zatim
podzemno paralelno s cestom u za$titnoj PEHD 60 cijevi te kroz prethodni provrt ispod ceste u
PEHD 110 cijevi okomito prema SKPMO koji ¢e biti smjeSten uz precrpnu stanicu. Do visine od 2
m kabel je potrebno uz mrezni stup uvuéi u zastitnu pocinéanu ili PEHD cijev min. promjera 2".
Kabel se u samostojeéi ormar SKPMO uvladi sa donje strane na predvidenom mjestu uz upotrebu
pricvrsne OB obujmice. Uz ormari¢ je potrebno ostaviti rezervni namot "§lingu" u duzini 2 m.

Uz SKPMO ormar je potrebno ugraditi jo§ jedan samostojeéi ormar SRO (leda na leda) bez
prozor¢ica u koji ¢e se ugraditi automatika za pumpe smjestene u sabirnoj Sahti, a napojiti ¢e se sa
SKPMO vodi¢ima nazivnog presjeka vodi¢a 10 mm?,

Prije nego se pristupi zatrpavanju kabela treba izvr$iti geodetsko snimanje njegovog poloZaja, te
izdati potrebnu dokumentaciju. Nakon toga se kabel zasipa slojem pijeska ili usitnjene zemlje
debljine 10 ecm te duz trase pokriva plastiénim kabelskim Stitnicima radi zaStite od mehanickih
o§tecenja. Rov se zatim zatrpava zemljom iz iskopa 1 nabija u slojevima od po 20 cm.

Na dubini od oko 30 cm iznad kabela polaze se plasti¢na traka za upozorenje na kojoj je upisan
tekst “POZOR! ENERGETSKI KABEL!”. mjestu gdje kabel prolazi ispod kolovoza i ispod
pjesacke staze potrebno ga je proturiti kroz zastitne alkaten cijevi @ 63 - 110 mm. Paralelno
vodenje 1 kriZzanje sa podzemnim instalacijama plina, vode i telefona izvesti u skladu sa tehnickim
propisima i posebnim uvjetima distributera priloZzenim u opéem dijelu ovog projekta.
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Polaganje kabela niskonaponskog razvoda sa ostalim instalacijama uvaZava minimalna
medusobna rastojanja pri paralelnom vodenju 1 vertikalna rastojanja pri krizanju instalacija.
Krizanje pod pravim kutem zahtjeva vertikalni razmak sa instalacijama vode i kanalizacije 30 cm,
sa instalacijom plinovoda 20 cm, sa TK instalacijama 50 cm.

Sustav zastite od elektri¢nog udara u pravilnom radu i u uvjetima kvara

Zastita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurana je primjenom
standardizirane tipske opreme, uredaja, instalacijskog pribora i materijala. Vodljivi dijelovi
razvoda, uredaja 1 opreme za3ti¢eni su ugradnjom u izolirana kuéita. Spojna mjesta zasticena su
izolacionim poklopcima. Pretpostavljena je mehanicka zastita elektri¢nih vodova 1 kabela na
mjestima gdje su moguca oste¢enja uvlacenjem u zastitne cijevi.

ZaStita od napona dodira u uvjetima kvara ostvarena je u TN-C/S sustavu pomocu strujne zastitne
sklopke RCD kojim je nazivna diferencijalna struja 0,3 i nadstrujnih zastitnih uredaja — zaStitnih
prekidaca - ¢ija je nazivna struja 10A za strujne krugove rasvjete i 16A za strujne krugove
servisnih priklju¢nica, a za ostala tro$ila ovisno o njihovoj nazivnoj struji.

Razdjelnici stanice - SKPMO i SRO

Predvideni su samostojeci prikljuéno mjerni ormari¢ SKPMO i razdjelni ormari¢ crpne stanice
SRO. Prikljuéno mjerni ormari¢ SKPMO je tipA RRP-01 od atestiranog materijala otpornog na
udarce, odgovarajuéeg stupnja mehanicke zastite sa original temeljom. Prihvat kabela ostvarit ée
se na ugradenom tropolnom "pancer" postolju NP0OO III 125/35A.

Za mjerenje utroSka elektri¢ne energije treba u SKPMO-a ugraditi jedno trofazno elektronsko
brojilo za mjerenje utroska radne energije za nazivnu struju do 60A.

Vrata ormari¢a se zatvaraju tipskom bravom elektrodistributivnog poduzeéa tako da je pristup
mogu¢ samo ovlaStenim stru¢nim osobama.

U tipski razdjelni samostojeéi ormari¢ SRO ugraduje se automatika za pumpe izradena po
isporucitelju opreme za napajanje i regulaciju paralelnog slijednog rada dviju instaliranih muljnih
crpki (radi ili jedna ili obje) koje su nazivne elektriéne snage 2 x 4,0 kW. Preko zastitnih uredaja
(zastitne strujne sklopke, zastitni prekida¢i) smjeStenim u tom ormaricu napaja se automatika
pumpi. Ispred strujne zaStitne sklopke ugraditi tropolni limitator 16,16,16A s moguéno$éu
pecadenja od strane HEP-a.

Ormari¢i moraju biti lako pristupacani za odrzavanje, te pravilno zasti¢eni, oznaceni 1 opremljeni.

Elektriéni razvod

Svi vodovi koji se polaZu pri izvedbi razvoda i upravljanja su s povecanom otpornos¢u na vanjske
utjecaje tipa PP00 nazivnih presjeka kako je naznaceno u jednopolnoj shemi.

Osnovna kabelska trasa od SRO ormari¢a do pumpi u sabirnom oknu vodi se podzemno i u
alkaten cijevima. Kabel za napajanje pumpe je LYNEFLEX i dimenzioniran prema predvidenoj
pumpi, te dolazi uz nju kao komplet u duZini od 10,0 m.

Kabele treba uvesti u uredaje kroz uvodnice koje se odreduju prema promjeru kabela te zavrino
izvrsiti zaptivanje silikonom kako bi se postigla vodotijesnost.

Svi vodovi su nazivnih presjeka kako je naznaceno u jednopolnoj shemi.

Tehnoloska elektri¢na oprema

U sabirnoj $ahti se ugraduju dvije pumpe za povecavanje tlaka u kanalizacijskom kolektoru koje
¢e raditi u paralelnom slijednom radu. Elektromotori pumpi i pripadajuca automatika za napajanje
1 regulaciju pumpi dobavlja se i montira u sklopu strojarske opreme.

Uzemljivaé
Oko sabirnog okna, te u rov cjevovoda poloZit ¢e se traka I'eZn 25x4 mm u min. duZini od 15,0 m
koja je u funkciji zastitnog uzemljenja elektri¢ne instalacije precrpne stanice.
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Izjednacenje potencijala

Na objektu ¢e se izvesti izjednacenje potencijala metalnih masa.

Glavno izjednaenje potencijala ostvareno je spajanjem PE sabirnice u SRO razdjelniku sa
uzemljivatem pomocdu trake FeZn 20x3 mm ili zasebnog PE vodica koji se prikljucuje na izvod
uzemljivaca objekta.

Dodatno ée se izjednaciti potencijali metalnih masa koje u smislu vodljivosti moraju biti jedna
cjelina (tehnoloSka metalna strojna oprema, metalne konstrukcije, metalne cijevi,...), te spojiti na
uzemljenje objekta. Medusobno premog$cavanje velikih metalnih masa moguce je takoder izvesti
trakom FeZn 20x3 mm. Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno &vrstim
galvanskim spojem (varom ili vij¢anim spojem). Pregibne dijelove metalnih masa premostiti
fleksibilnom Zicom presjeka 10 mm® za nepokretne metalne mase. Sve cijevne metalne mase
povezat ¢e se na uzemljenje uz upotrebu odgovarajucih metalnih “Selni”. Cijevne instalacije
izvedene od plasti¢nih cijevi se ne uzemljuju.

Prirubnice cjevovoda premostiti podlaganjem pod jedan vijak nazubljenih podloski.

Vijak za premos$éenje vidno obiljeZiti crvenom bojom.

Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno &vrstim galvanskim spojem.

Provjeravanje elektri¢nih instalacija

Radi dokaza kvalitete izvedenih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrSiti njihov
pregled 1 ispitivanje prema prilogu C Tehni¢kog propisa o NN instalacijama (NN 05/10)
primjenom norme HRN HD 60364-6, te rezultate dokumentirati u Zapisnicima.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

JEPAN BREBER

1INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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PRORACUN

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE

PUT ZRTVAMA U LUGU I KARLA SVOBODE U
TROJSTVENOM MARKOVCU-CRPNA STANICA CS-L

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
LOKACIJA: LUG bb, k& 1474 (4934) ko Bjelovar
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ EL. PROJEKTA: TDE 079/17
DATUM IZRADE: prosinac 2017.
BILANCA SNAGE ZA RAZDJELNIK STANICE SRO
VRSTA TROSILA UKUPNO PO FAZAMA (kW)
(kW) L1 12 L3
Automatika za napajanje pumpi 8,1 2,7 ‘ 2,7 | 2,7
[ UKUPNO INSTALIRANA SNAGAPi (kW) | 81 [ 27 | 27 | 27 |
| FAKTOR ISTODOBNOSTI fi | [ 10 | 1.0 | 10 |
| VRSNA SNAGA Pv=Pix fi (kW) [ 81 | 27 | 27 [ 27 |
| VRSNA STRUJAIv=Pv/U (A),U=230V | 1,7 |17 [ 17 |
| LIMITIRANA STRUJA (A) | | 16 | 16 | 16 |

Pad napona na pojedinoj trasi instalacije izracunava se prema izrazu:

200x P, x 7 . .

u(%) = —x% za jednofazno optereceni segment trase
kxSxU
100x P, x?

u(%) = X—VXZ za trofazno optereceni segment trase
kxSxU

gdje je

P. - vr$na snaga trosila za koje se provjerava pad napona

£ - duzZina trase odredenog presjeka vodica
S - pretpostavljeni presjek vodica

PRORACUN PADA NAPONA U STRUINOM KRUGU S NAJNEPOVOLJNLJIM
KARAKTERISTIKAMA

U predmetnoj elektri¢noj instalaciji najnepovoljniji je strujni krug automatike br. 1.1 prikazan na
jednopolnoj shemi razdjelnika stanice SRO sa slijede¢im padovima napona:

Uy (%)(od SPMO do SRO, 3~, Py= 11040 W, £=1m, S = 10 mm?, Cu) = 0,01 %
U (%)(od SRO do pumpe, 3~, Py=4000 W, £=10m, S =2,5 mm?, Cu) =0,17%

Ukupni pad napona za najnepovoljniji strujni krug je:
u(®%)=utu= 0,18%

Proradunati ukupni pad napona je manji od dozvoljenih 5 % prema ¢l. 20. Pravilnika o tehnickim
normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona, te presjeci vodi¢a zadovoljavaju.
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PRORACUN OTPORA RASPROSTIRANJA UZEMLJIVACA
Proradunati otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca za LPS uzemljenje iznosi

Rr=m(ln 28 T L] = 132x (7,8+22)=132 Q
6,28 x ¢ d 2h

p =100 Q/m  (specificni otpor tla)

1 =15m (duZina trakastog uzemljivaca)

d = 0,0125m  (1/2 Sirine trake)

h = 0,8 m (dubina zakopane trake)

PRORACUN DOZVOLJENOG UDARNOG OTPORA LPS UZEMLJENJA

Udarni otpor uzemljenja racuna se prema jednadzbi:
R,=kxR;
Za horizontalni uzemljiva¢ I=15mi p =100 Qm uzimase k=1,0

Udarni otpor uzemljenja iznosi 13,2 Q.

ProraCunata vrijednost iznosi manje od dozvoljenih 20 €, te uzemljiva¢ ZADOVOLJAVA
uvjete LPS zastite.

PRORACUN DOZVOLJENOG OTPORA ZASTITNOG UZEMLJENJA

Zastita od indirektnog dodira ¢e se ostvariti primjenom zastitne strujne sklopke (RCD sklopka s
preostalom strujom prorade 0,3 A), koji ée isklopiti pri pojavi napona greske i to zatvaranjem
struje greske kroz zastitni PE i kroz uzemljivaé i zemlju (TN-C/S sustav).

Ispravnost zastitnog sustava garantirat ¢e uvjet da je otpor rasprostiranja izvedenog uzemljivaca
manji od izratunatog otpora Ra u slijedeéem izrazu:

RaSEL—:S—O:hSG,G Q

Idn ?

gdje je Uy - dozvoljeni napon dodira (50 V)
I4n— preostala struja prorade (0,3 A)

Za sve izmjerene vrijednosti otpora rasprostiranja uzemljivata manje od 166,6 €2 zastitni uredaj s
preostalom strujom prorade (RCD 40/0,3 A) ¢e ispravno funkcionirati.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

1INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE
PUT ZRTVAMA U LUGU I KARLA SVOBODE U
TROJSTVENOM MARKOVCU-CRPNA STANICA CS-L

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR, FERDE LIVADICA 14a
LOKACIIA: LUG bb, k¢ 1474 (4934) ko Bjelovar

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ EL. PROJEKTA: TDE 079/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU SA STANOVISTA ELEKTRICNIH INSTALACILJA
Elektriéne instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitne
zahtjeve za gradevinu prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i Zakonu o prostornom
uredenju (NN br. 153/13, 65/17):
e mehanic¢ku otpornost 1 stabilnost — jer se elektriéne instalacije ugraduju preteZito nadzbukno,
a u onom dijelu gdje se ugraduju podzbukno ne naruSavaju mehanic¢ku otpornost i stabilnost
e zaltitu od poZara — jer su elektri¢ne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
protupoZzarne zastite, a §to je sve predoéeno u Prikazu tehni¢kih rjeSenja za primjenu pravila
zastite od pozZara
e higijenu, zdravlje 1 za$titu okoli$a — jer elektri¢ne instalacije u eksploataciji posebno ne
ugroZavaju higijenu, zdravlje i zastitu okolisa
e sigurnost u kori$tenju — jer su elektri¢ne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
sigurnosti 1 zaStite na radu, a $to je sve predoceno u Prikazu tehni¢kih rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu
e zaStitu od buke — jer izvedene elektri¢ne instalacije u eksploataciji ne stvaraju buku koja bi
ugrozavala zdravlje 1 mir ljudi, 1
e uStedu energije 1 toplinske zastite — jer je elektri¢na instalacija projektirana da funkcionalno
zadovolji osnovne tehnoloske zahtjeve gradevine, pri ¢emu je usteda elektri¢ne energije
osigurana ispravnim prora¢unima osvijetljenosti prostora, te proratunom grijanja i hladenja
(u strojarskom projektu).

OPCI UVJETI IZVODENJA
Op¢i uvjeti izvodenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/16), te Zakonu o gradnji
(NN br. 153/13, 20/17) 1 Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17). Izvodenje radova
prema ovom projektu ustupiti poduzecu registriranome za navedenu djelatnost.
Investitor i izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvazavajuci projekt.
Izvoditelj radova je duZan prije pocetka izvodenja:

a) proutiti projekt 1 izvrSiti pripreme za izvodenje

b) utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvodenja predvidenih el.
instalaterskih radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu.
Izvoditelj radova je duZan primijeniti sva tehnika rjeSenja prema ovom projektu i ne moze ih
mijenjati bez suglasnosti investitora ili projektanta.
Izvoditel) radova je duZan ugraditi svu specificiranu opremu prema ovom projektu, a eventualnu
zamjenu izvr§iti samo uz odobrenje investitora, pri ¢emu zamijenjena oprema mora kvalitativno 1
kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvodac).
Izvoditelj je duzan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna i trajna.
Radove 1zvesti u skladu s postoje¢im tehni¢kim propisima, uputama i standardima.
Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog gre$aka u projektu el. instalacija neée biti izvedena
funkcionalno, kvalitetno 1 trajno, duZan je prekinuti zapocete radove, te o neispravnosti izvijestiti
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inZenjera.

Daruvar, prosinac 2017. List: 18 od 28



BRIERIER = PROJIELT doo MAPA 20d3  Investitor: Vodne usluge doo Bjelovar, F.Livadica 14a
Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP: K-TM -17  Gradevina: Odvodnja Lug i T.Markovac - Crpna stanica
43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 079/17  Lokacija: Lug bb, 1474 (4934) koBjelovar

Ukoliko to ne uéini snosi odgovornost za nastalu $tetu.

Izvoditelj radova je duzan poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenika, prolaznika,
objekata u kojima izvodi radove i susjednih objekata. Sve zaposlene duzan je opskrbiti zadtitnom
opremom. Izvoditelj je na gradiliStu duzan voditi knjigu inspekcijskog nadzora sa stanoviSta
zaStite na radu. Izvoditelj je duzan pravilno organizirati gradiliSte na temelju izradenog programa.
Izvoditelj radove izvodi na temelju dinamickog plana koji je usugladen s ostalim izvoditeljima te
ovjeren od strane investitora. [zvoditelj svakodnevno vodi montazni dnevnik u kojemu opisno
izvjeScuje o tijeku radova na objektu, te vodi gradevinsku knjigu, koje po zavrSetku radova
ovjerene 1 potpisane predaje investitoru. Po zavrSetku radova izvoditelj je duZan prikupiti svu
potrebitu tehni¢ku dokumentaciju (ateste), uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze
kvalitete izvedene instalacije. Garantni rokovi za ugradenu opremu su prema pribavljenim
dokumentima proizvodada, a za izvedene radove 2 godine od dana primopredaje od strane
investitora, a $to se konstatira u pisanom obliku ili se posebno ugovara sa investitorom.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

Ovi tehnicki uvjeti izvodenja temelje se na primjeni tehni¢kih propisa i strukovnih pravila, te
detaljnijem objasnjenju izvodenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja
radova. Instalaciju izvesti prema tehni¢kom opisu uvazavajuéi sve standarde i propise.

[zvoditelj je duZan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna

odstupanja konzultirati projektanta.

Prije polaganja vodova izvr$iti to€no razmjeravanje 1 obiljeZavanje na zidu 1 stropovima, te
naznaliti mjesta za razdjelne uredaje, prekidace, prikljucnice, razvodne kutije, rasvjetne armature 1
prolaze kroz zidove, te nakon toga pri¢i obradi zidova i postavljanju vodova.

Vodove polagati po naznacenoj trasi horizontalno i vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim
plohama nije dozvoljeno. Ukoliko se elektriéni kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je
ugraden dimnjak, kablove je potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka.
Pri odmatanju kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuée i da se ne osteti izolacija.

Zastitni vodi¢ ne smije se osiguravati, a po boji se mora razlikovati od faznih.

Nastavljanje i grananje vodova vr$i se iskljucivo u razvodnim kutijama.

Na mjestima montaZe prekidaca, svjetiljaka i prikljuénica ostaviti dovoljno dugacak izvod za
njihovu laku montazu. Paralelno vodenje vodova jake i1 slabe struje treba vrSiti na najmanjoj
udaljenosti od 10 cm, a krizanje mora biti pod 90 stupnjeva.

Prekidace, prikljuénice, rasvjetne armature prije ugradnje tehnicki i funkcionalno ispitati.

Svi elementi na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno, funkcionalno 1 oznaceni
odgovaraju¢im oznakama. Pri izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne ostete ve¢ izvedeni radovi
ili dijelovi objekta. Zahvati na nosivoj armirano-betonskoj ili ¢eli¢noj konstrukeiji dozvoljeni su
samo uz suglasnost nadzornog inZenjera. Kod polaganja i spajanja uzemljiva¢a uvaziti tehnicke
propise o zastiti od djelovanja munje.

Upotrebu elektri¢ne energije pri izvodenju elektri¢nih instalacija, odnosno, opcenito pri izvodenju
svih gradevinskih radova na gradilistu, ostvariti primjenom pravila iz norme HRN HD 60364-7-
701, pri éemu je obvezatna za$tita od dodira u uvjetima kvara pomoéu RCD sklopke s preostalom
strujom prorade I4, = 0,03 A.

Izvoditelj elektroinstalacija je duZan pribaviti potvrde 1 uvjerenja o sukladnosti za sljedece
sastavnice (elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu:

- zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni prekidadi, zastitne sklopke)

- prikljucnice,

- prekidace,

- rasvjetna tijela,

- kabele,

- termoplasti¢ne izolacione cijevi,

- pocincanu traku LPS-a,
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Za razdjelnik kompletiran na gradilitu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektriénih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov pregled
i ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Nakon uvodenja elektrotehni¢kih instalacija u eksploataciju nuzno je ustrojiti sustav odrZavanja
navedenih instalacija. On podrazumijeva kontinuirano vizualno pracenje eventualnih promjena
izvedene instalacije od strane strune osobe, a koje bi se odnosile na moguca ostecenja,
reduciranja ili prosirenja (rekonstrukeiju).

Ukoliko dode do oStecenja, popravak moze izvr§iti samo struéna osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSenog popravka mora ispitati otpor izolacije 1 funkcionalnost zastite
od neizravnog dodira popravljenog dijela 1 o tome izvijed¢e predati vlasniku ili korisniku u
pisanom obliku.

Reduciranje (demontazu dijela instalacije) mozZe izvr$iti samo struéna osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSene demontaZe u pripadaju¢em razdjelniku na jednopolnoj shemi
naznaciti koji su dijelovi demontirani, te ovjeriti datumom i potpisom.

Prosirenje postoje¢ih elektrotehnickih instalacija ili rekonstrukcija dijela moguca su samo na
temelju elektrotehni¢kog projekta izradenog od strane ovlaStenog elektroprojektanta u kojem su
date sve tehnicke pojedinosti prosirenja. Nakon izvedenog proSirenja ili rekonstrukcije predmetni
dio instalacije se ispituje.

Za predmetnu elektrotehnicku instalaciju je potrebno svakih 4 godine koristenja izvr§iti redoviti
pregled i ispitivanje elektri¢ne instalacije koje sadrzi vizualni pregled, ispitivanje otpora petlji svih
strujnih krugova, a §to se dokumentira Zapisnikom (HRN HD 60364-6).

Izvanredni pregled i ispitivanje instalacija izvr$iti kod o€iglednog osteéenja ili veceg kvara
izazvanog izvanrednim dogadajem.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

1INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE
PUT ZRTVAMA U LUGU I KARLA SVOBODE U
TROJSTVENOM MARKOVCU-CRPNA STANICA CS-L

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0. BIELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIJA: LUG bb, k¢ 1474 (4934) ko Bjelovar

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 079/17

DATUM JZRADE: prosinac 2017.

Propisi i pravila zaStite od pozZara
e Zakon o zatiti od poZara (NN br. 92/10)
e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SI. list 62/73)
e Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)
e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10))
e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)
e Elektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

Primijenjene mjere zastite od poZzara

Upotrijebljeni elementi strujnih krugova izvest ¢e se obzirom na zagrijavanje i pad napona
prema zahtjevima sljede¢ih normi za :

e termoplastiéne izolacione navlake (HRN N.A8.175)

e vodice izolirane termoplasti¢nim masama (P i PP) (HRN N.C3.200)

o kabele do 1kV izolirane plastiénim masama (PP00 1 PP41) (HRN N.C5220)

o niskonaponske instalacione prekidace (HRN N.E5211)

e visokouéinske osigurace kategorije upotrebe gl-gG (HRN N.E5.221)

Pretpostavljeni kablovi su zadovoljavajuceg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona.
Nastavljanje vodica i kablova vr§it ¢e se samo u spojnim 1 razvodnim kutijama.

Uredaji za automatsko iskljuCivanje napajanja dimenzionirani su prema HRN N.B2.742 i
smjesteni su u razvodne ormare tako da su odvojeni od okolnog prostora.
Svi sklopni uredaji smjestaju se u razdjelnike izradene u zastiti [P 55.

Metalne mase predmetnog objekta medusobno su povezane i najkraéim putem spojene s
uzemljenjem objekta. Pokretne metalne mase premostene su fleksibilnom Zicom za nepokretne
dijelove metalnih masa.

Oko sabirnog okna, te djelomi¢no u rov cjevovoda poloZit ce se traka FeZn 25x4 mm u funkciji
zaStitnog uzemljenja elektri¢ne instalacije precrpne stanice.
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Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od
pozara

Kwvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede zastite od poZara temelji se na ispravama
proizvodaca kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa slijede¢im propisima i
pravilnicima:

- Zakon o zaStiti od poZara (NN br. 92/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list 62/73)

- Pravilnik o sigurnosti 1 zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10)

- Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 5/10)

- Elektriéne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
- Elektri¢ne instalacije niskog napona — sigurnosna zastita (HRN HD 384.4.42 ; S1:1999)

- [zvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde i uvjerenja o sukladnosti za sljedede
sastavnice (elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu: zastitne uredaje (osiguraci,
instalacioni prekidaci, zastitne sklopke), prekidace, kabele, termoplasti¢ne izolacione cijevi 1

pocinc¢anu traku LPS-a.
Za razdjelnik kompletiran na gradilitu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog

razdjelnika.
Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov
pregled i ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u

predvidenom Zapisniku.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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PROCJENA TROSKOVA IZVEDBE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

GRADEVINA: SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA, ULICE
PUT ZRTVAMA U LUGU I KARLA SVOBODE U
TROJSTYENOM MARKOVCU-CRPNA STANICA CS-L

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR, FERDE LIVADICA 14a

LOKACIJA: LUG bb, k¢ 1474 (4934) ko Bjelovar

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ EL. PROJEKTA: TDE 079/17

DATUM IZRADE: prosinac 2017.

R.br. Vrsta radova Iznos

1. ELEKTROENERGETSKI PRIKLIUCAK 16.000,00 kn

2. ELEKTROINSTALACIJA STANICE 2.000,00 kn

3. UZEMLJENIJE 500,00 kn
UKUPNO (procjenjena vrijednost bez PDV-a): 18.500,00 kn

PROJEKTANT:

Stjepan Breber, ing.el.

ELEKTROTEHNIKE
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BRIZEBIER = PROJIEKT g.0.0. Daruvar

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, Kresimirov trg IV/1

INVESTITOR : VODNE USLUGE d.0.0. BIELOVAR,
BIJELOVAR, F.LIVADICA 14a

OVLASTENIE: PROJEKTANT GRADEVINA:  SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Stiepan Breber, ing.cl. GRADA BJELOVARA, PUT ZRTVAMA U LUGU |
ST/EPAN BREBER SURADNIE. 2 " K.SVOBODE U TROJST.MARKOVCU-PRECRPNA
ing.el ' STANICA CS-L, LUG bb, k¢ 1474 (4934) ko Bjelovar
Sasa Tomaskovi¢, ing.el. SADRZAJ:
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BRERIER = PROJIEKT o.0.0. Daruvar

za projekiiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, Kresimirov trg IV/1

INVESTITOR : VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR,
BJELOVAR, F.LIVADICA 14a

— GRABEVINA:

SUSTAV JAVNE ODVODNIE

GRADA BJELOVARA, PUT ZRTVAMA U LUGU I
K.SVOBODE U TROJST.MARKOVCU-PRECRPNA
STANICA CS-L, LUG bb, k& 1474 (4934) ko Bjelovar

OVLASTENIE: PROJEKTANT :
Stjepan Breber, ing.el.
SRGAN BRI ST H
ingel, ) § W
Sasa Tomaskovic, ing.el.
E716 OVLASTEMINZENER | rrron —
G OVEGCiE Stjepan Breber, ing.el.%/(/(/
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BRIERIER = PROJIEKT a.0.0. Daruvar

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, Kre§imirov trg IV/1

INVESTITOR : VODNE USLUGE d.0.0. BIELOVAR,
BJELOVAR, F.LIVADICA 14a

OVLASTENIE;

STIEPAN BREBER

tngl

E716  OVLASTENI INZENJER

PROJEKTANT : .
Stjepan Breber, ing.el.

SURADNIK:

SaSa Tomaskovi¢, ing.el. ,

GRABEVINA:  SUSTAV JAVNE ODVODNIE
GRADA BJELOVARA, PUT ZRTVAMA U LUGU |
K.SVOBODE U TROJST.MARKOVCU-PRECRPNA
STANICA CS-L, LUG bb, k& 1474 (4934) ko Bjelovar

DIREKTOR :

ELEXTROTEHNIKE Stjepan Breber, ing.el% 4/
BR ELEKTROPROJEKTA . | ZAJED, OZN. PROJ OZNAKA MAPE :
TDE 079/17 | K-TM-17 |MAPA 2 o0d3

SADRZAJ:

POLAGANJE KABELA
DO 1kV UZEMLJU
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BRIEBIER = PROJIEKT g.0.0. Daruvar

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, KreSimirov trg IV/I

INVESTITOR : VODNE USLUGE d.0.0. BJELOVAR,
BJELOVAR, F.LIVADICA 14a

GRADEVINA:  SUSTAV JAVNE ODVODNIE
GRADA BJELOVARA, PUT ZRTVAMA U LUGU I
K.SVOBODE U TROJST.MARKOVCU-PRECRPNA
STANICA CS8-L, LUG bb, k& 1474 (4934) ko Bjelovar

OVLASTENJE! PROJEKTANT :
Stjepan Breber, ing.el.
STJEPAN BREBER SURADITG ('/ |
Sasa Toma§kovi%\g/.tf
E716 OVLASTEMIINZENER |Srerion :
ELEXTROTEHNIKE Stjepan Breber, ing.el%/[/[/
BR. ELEKTROPROJEKTA : | ZAJED. OZN. PROT: OZNAKA MAPE -
TDE 079/17 | K-TM-17 |MAPA 20d3
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ZASTITNO UZEMLJENJE-
KRIZNA FeZn SPOJNICA
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