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NAPOMENA:
TIJEKOM IZVODENJA RADOVA NA OBJEKTU DOLAZI
DO KRIZANJA | PARALELNOG VODJENJA TRASE SA
KOMUNALNIM INSTALACIJAMA (ULICNI PLINOVOD,
VODOVOD, EKI, ELEKTROINSTALACIJE). IZVODAC JE
DUZAN PRIJE POCETKA RADOVA U SVEMU
POSTUPITI PREMA ODREDBAMA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE | POSEBNIH TEHNICKIH UVJETA
IZDANIH OD STRANE DISTRIBUTERA (OBAVJEST O
POCETKU RADOVA, DETEKTIRANJE INSTALACIJA,
PROBNI ISKOP, 1ZVODJENJE UZ PRISUSTVO | UZ

ODOBRENJE PREDSTAVNIKA DISTRIBUTERA
PROPISANOM TEHNOLOGIJOM).
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DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, CL. 10, NN 155/14.
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COOLING d.o0.0.
Strossmayerova 4, 43000 Bjelovar
Tel: 043 636 488, fax: 043 244 446
cooling@bj.t-com.hr
OIB: 74621280670
HR1824020061100001626
INVESTITOR:
VODNE USLUGE d.o.0.
Ferde Livadica 14a, 43000 Bjelovar
OIB: 43307218011
GRADEVINA:

SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA
BJELOVARA, ULICE PUT ZRTVAMA U LUGU |
KARLA SVOBODE U TROJSTVENOM
MARKOVCU
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GLAVNI PROJEKT
NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: REVIZIJA BR: 0
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